

GMINA TRĄBKI WIELKIE

83-034 Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
woj. pomorskie
NIP 604-00-21-514

Trąbki Wielkie, dnia 05 listopada 2019 r.

ZP.271.14.2019

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dotyczące postępowania przetargowego pn: „**Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich.**”

Pytanie 1.

W p. 1.3) SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest napisane, że „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie zezwoleń gestorów sieci koniecznych do przeprowadzenia prac w/w zakresie”. Jeżeli budowa ma pozwolenie na budowę to takie uzgodnienia powinny być wykonane na etapie uzyskiwania takiego pozwolenia. Jak Zamawiający rozumie powyższy zapis?

Odpowiedź: Zapis należy rozumieć : „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie.”

Pytanie 2.

Czy regały i inne wyposażenie (meble, zabawki) jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowy wykaz tych elementów wraz ze specyfikacją.

Odpowiedź:

Meble oraz zabawki NIE są w zakresie ogłoszonego postępowania przetargowego.

Regały przesuwne na akta, pozycja przedmiarowa nr 10.1 zostają wyłączone z przedmiotowego zakresu zamówienia.

Pytanie 3.

Czy w trakcie remontu budynek będzie użytkowany? Jeżeli tak to prosimy o podanie zarysu harmonogramu robót. Które pomieszczenia i w jakiej kolejności będzie udostępniał Zamawiający?

Odpowiedź:

Tak zwana „stara część” budynku jest obecnie wyłączona z użytkowania tj. pomieszczenia nr 113 do 138 (rys. nr 02) W „nowej części” tj. pomieszczenia 101 do 111 są użytkowane, termin prowadzenia prac zostanie uzgodniony z inwestorem (winda ,schody itd)

Zaleca się prowadzenie prac w okresie wolnym od zajęć. Część prac będzie można wykonać po zajęciach lekcyjnych lub w terminach przerw świątecznych to jest : 23-31 grudnia 2019 r i 13-26 styczeń 2020 lub innych terminach ustalonych każdorazowo z inwestorem.


Budynek znajduje się w ewidencji zabytków.

Pytanie 4.

Jeżeli Zamawiający przewiduje etapowe wykonanie robót to termin zakończenia zadania (29.02.2020 r.) może być niemożliwy do dotrzymania. W tym przypadku prosimy o przedłużenie terminu wykonania robót.

Odpowiedź:

Termin wykonania zadania z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 29 lutego 2020r.



Pytanie 5.

Prosimy o informację, które pomieszczenia sanitarne podlegają przebudowie oraz jaki jest zakres robót w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zakres prac sanitarnych został określony w projekcie wykonawczym rys. 8,9,10.

Ponadto zamawiający modyfikuje SIWZ

1. zmianę w pkt 5 załącznika 1 do SIWZ na:

5.Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) w terminie: do 29.02.2020r

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


WÓJTA
EPKA WÓJTA
Miczling