GMINA TRABKI WIELKIE
83-034 Trabki Wtelkie
ul. Gdanska 12
woj. pomorskie -
NIP 6504-00-21-514 Traghki Wielkie, dnia 15 listopada 2019r.

ZP.271.15.2019

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 38 ust.2, 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz.1843 z poézn. zm.) informuje, Zmawiajgcy przekazuje tres¢ zlozonych zapytan wraz z
wyjasnieniami oraz zmianami tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym pn: ,Przebudowa ul.Akacjowej, ul.Modrzewiowej, ul.Sosnowej oraz czesci
ul.Rzemiesiniczej w Trabkach Wielkich.”

Pytanie 1. Wykonawca wnosi aby termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1 projektu umowy zostat
okreslony poprzez wskazanie odpowiedniej ilo$ci dni/tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca
przystepujgcy do postepowania powinien dysponowaé wiedzg na temat tego, jaka iloscig dni bedzie
dysponowal na realizacje zamowienia. W zwigzku z tym jako nieprawidtowe nalezy uznac wskazanie
daty dziennej jako terminu realizacji zadania, bez podania informacji na temat tego kiedy bedzie
podpisana umowa lub (co jest rozwigzaniem bardziej zasadnym) okreslenie ilosci dni jakimi bez
wzgledu na date zakoriczenia procedury przetargowej bedzie dysponowat Wykonawca, w ktorym
zostanie podpisana umowa. Brak okreslenia ilosci dni na wykonanie zaméwienia lub przygotowania
sic do rozpoczecia jego realizacji, stanowi bowiem naruszenie przepisébw Prawa Zamoéwien
Publicznych, co potwierdza orzeczniciwo KIO, przykiadowo w Wyroku z dnia 24.07.2008 roku,
KIO/UZP 707/08 i Wyroku z dnia 25.06.2010, sygn. akt: KIO/UZP 1123/10. A z takg sytuacjg
bedziemy mieli do czynienia, jezeli w wzorze umowy na realizacje zamoéwienia w tym postepowaniu
pozostanie data dzienna. Wskazanie dni/miesiecy na realizacje zadania w ktérym jako data
poczgtkowa wskazana bylaby data podpisania umowy - wyeliminuje ryzyko znacznego skrécenia
czasu na realizacje zadania jaka moze zaistnie¢ np. w sytuacji przediuzonej procedury przetargowej
czy przediuzenia w przekazaniu palcu budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy NIE dokonuje zmiany.

Pytanie 2. Wykonawca wnosi o zastgpienie stowa ,op6znienie” stowem ,zwloka” w odniesieniu do
zapisow § 12. Zapis w zaproponowanej formie przesuwa na Wykonawce odpowiedzialno$¢ za
okolicznosci, na ktére Wykonawca nie bgdzie miat wplywu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy NIE dokonuje zmiany.

Pytanie 3. Zwracamy uwage, ze okreslenie maksymalnej fgcznej wysokosci kar umownych w
wysokosci 100% wynagrodzeniu ryczattowemu brutto (§12 ust.2) jest zbyt wygérowane. Wykonawca
wnosi o wprowadzenie limitu kar w wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego netto. W ocenie
Wykonawcy limit ten z jednej strony zapewnia dostateczng i proporcjonalng ochrong Zamawiajgcego
w przypadku winy Wykonawcy, za$ z drugiej strony nie stwarza zagrozenia dla dziatalnosci firmy
Wykonawcy i nie stwarza nadmiernego ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy NIE dokonuje zmiany.

Pytanie 4. W celu oszacowania kosztow transportu prosze o wskazanie miejsca dostarczenia
materiatéw z rozbiérki i demontazu (§4 ust. 6)

Odpowiedz: Materialy pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sig rozliczy¢
z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w obrebie Gminy Trabki Wielkie do 5 km.



Materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i
zutylizuje zgodnie z przepisami szczegolowymi.

Pytanie 5. Wykonawca wnosi o skrocenie terminu zawartego w §6 ust. 6 z 14 dni do 7 dni. Termin
wskazany w obecnej postaci znacznie wydiuza procedure zglaszania podwykonawcy, a co za tym
idzie termin rozpoczecia prac przez podwykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia w §6 ust. 6 projektu umowy, na:

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,
o ktérej mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie
spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen

do przediozonego projektu umowy, o ktorej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. '

Pytanie 6. Wykonawca wnosi o wydiuzenie terminu usuniecia wad, o ktérych mowa w §9 ust. 4 pkt 1)
do trzech dni roboczych.

Odpowiedz: Zamawiajacy NIE dokonuje zmiany.

Pytanie 7. Wykonawca wnosi o dopisanie w §9 ust. 10 ,jezeli dokonane préby, badania, odkrycia |
ekspertyzy potwierdzg wine Wykonawcy, w przeciwnym razie koszt ponosi Zamawiajgcy” .

Odpowiedz: Zamawiajgcy NIE dokonuje zmiany.

Pytanie 8. Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisow §13 ust. 1), 2), 3), 4). Odstgpienie od umowy z
przyczyn wskazanych w wiw paragrafach jest w opinii Wykonawcy zbyt rygorystyczne, zwlaszcza
biorac pod uwage fakt, ze Zamawiajacy przewiduje kary za niedopetnienie tych formalnosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy NIE dokonuje zmian.

Pytanie 9. Prosze o wykreslenie z §13 ust. 6 zapisow , ... nie zwalniajgc Wykonawcy z
odpowiedzialnoci wynikajacej z warunkow umowy...” Skoro przedmiot umowy bedzie realizowany
przez osoby trzecie, to one winny ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za realizowane roboty.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy zmienia w § 13 ust. 6 projektu umowy, na:

6.W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i powierzy¢ realizacje
robét osobie trzeciej, nie zwalniajgc Wykonawcey z odpowiedzialnoéci wynikajacej z warunkéw Umowy
do dnia w kiorym wkroczenie mialo miejsce.



Pytanie 10. Prosze o modyfikacje SIWZ pkt. VIII ppkt 6 — wadium powinno zosta¢ wniesione przed
uplywem terminu sktadania ofert, a nie przed terminem otwarcia ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia w rozdziale VIII SIWZ ppkt 6, na:

6. Whiesienie wadium w jednej z form okreslonych w pkt 2 ppkt 2- 5 nin. rozdz. bedzie skuteczne
z chwila, gdy Zamawiajgcy otrzyma stosowny dokument w oryginale ztozony w sekretariacie przed

uplywem terminu sktadania ofert.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje tres¢ SIWZ poprzez:

1. zmiane w rozdziale X SIWZ pkt 13, na:
Zewnetrzne opakowanie winno by¢ zaadresowane:

Urzad Gminy Trabki Wielkie
ul. Gdariska 12
83-034 Trabki Wielkie

oraz opisane: ,Przebudowa ul.Akacjowej, ul. Modrzewiowej, ul.Sosnowej oraz czgsci
ul.Rzemieslniczej w Trabkach Wielkich”

Nie otwiera¢ do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:15

2. zmiane w rozdziale Xl SIWZ pkt 1i 2, na:

1. Miejsce i termin skiadania ofert:

a) miejsce skladania ofert: Urzad Gminy Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trgbki
Wielkie, sekretariat pok. 19;

b) termin skladania ofert: do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00

2. Migjsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urzad Gminy Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie,

sala konferencyjna;
b) termin otwarcia ofert: w dniu 22.11.2019 r. o godz. 10:15

3. Zamawiajgcy zmienia §5 ust.2 wzoru umowy:

jest:
§5.
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koricowego robat,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:



a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w ustawie Prawo budowlane,
) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows,
) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacii projektowej

i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drég i chodnikow,

7) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy

i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowoéci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakonczonych,
9) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt, w terminie do trzech
dni od dnia powzigcia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyng¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacii
Zamawiajacego.

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego;,

13) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,

14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych

i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

15) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,

16) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcow medidw, drog, wiascicieli nieruchomoéci o planowanym
terminie rozpoczecia roboét oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,
3. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z obsluga sprzetu na budowie , pracami ziemnymi.
4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgeych czynnosci o ktdérych mowa w ustepie 3, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegolnych pracownikow. Powyzsza lista zawierac
bedzie réwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktdrego podwykonawceg dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikéw,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikow do pracy do przedstawienia Zamawiajacemu zaktualizowanej listy stanowisk.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
6. W sytuacji gdy Zamawiajgcy poweZmie watpliwosé, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwrdéci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w lidcie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.
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winno byé:

§5.

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy,

2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) przeprowadzenie odbioru koricowego robdt,

5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowe;j o:

a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zglaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy

b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo budowlane,

) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,

)kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,

5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

6) cdtworzenie drog i chodnikéw, urzadzen melioracyjnych.

7) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakonczonych,

9) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robot, w terminie do trzech
dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach moggcych wplynaé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacii
Zamawiajacego.

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w szczegolnosci
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami i normami, o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego
terenu budowy i terendw przyleglych, o$wiadczenie wiascicieli nieruchomosci o wejsciu/zejsciu
Wykonawcy z terenu budowy, protokoly odbioréw z gestorami sieci, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wykonanych robét ziozong do ZUD w Pruszczu Gdanskim - nalezy dostarczyc
potwierdzenie zlozenia dokumentacji, oryginat dziennika budowy, dokumentacje powykonawczg
uzgodniong przez ZUD - w przypadku, gdy wykonane prace odbiegaja od dokumentacji projektowej,
w razie zmian nieistotnych w projekcie lub warunkach pozwolenia na budowe, rysunki wchodzgce
w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Wykonawce,
Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kosztorys réznicowy (powinien wykazywac réznice
pomiedzy stanem faktycznym, a kosztorysem ofertowym). W przypadku braku réznic nalezy dotgczyc
o$wiadczenie stwierdzajgce o braku rdznic miedzy kosztorysem a stanem faktycznym), gwarancje
i atesty producentdw na wbudowane materialy i zamontowane urzgdzenia, protokoly badan
i sprawozdan (np. zageszczenia gruntu, przeprowadzenia inspekcji kamerg telewizji przemystowej
itp.), potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpaddw, dokumentacje fotograficzng),oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elekironicznej na plycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,

13) sporzadzenie geodezyjnej mapy powykonawczej i przekazanie jej w 1 egzemplarzu
Zamawiajgcemu,

14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediow i inne — jesli wymaga tego prawo,
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15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i infermacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

16) obsfuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,

17) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcow medidw, drég, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

18) wykonanie przekopdéw kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekiadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

19) biezgce sprzgtanie miejsc, na terenie ktdrych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczen powstalych w wyniku dzialania Wykonawcy, jego Podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, w tym ustugodawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

20) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikow energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztow i oplat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

21) wywdz nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi w razie koniecznosci,

22) sporzgdzenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz
umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami [ub
potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego drég wraz
z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego,

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych z uwzglednieniem obowigzku przeprowadzenie inspekcji kamera telewizji
przemystowej,

24)wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz
Z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje,

25) sprzgtanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych przy prowadzonych robotach,

26) dostarczenie od wiascicieli nieruchomosci o$wiadczenia o wejsciu/zejsciu wykonawcy z terenu
budowy. W tresci oswiadczenia winien by¢ zapis dot. przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

3. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z obstugg sprzetu na budowie , pracami ziemnymi.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robét zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 3, zawierajacg imie i nazwisko liczbg stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegéinych pracownikow. Powyzsza lista zawierac
bedzie rowniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane beda przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowane;j listy stanowisk.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie ¢zy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

6. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwrdci¢ sig z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

Pozostale warunki pozostaja bez zmian.




