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BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ
ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiér ogdinych informacji i wymagan
wspolnych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompowniami sciekéw i przytagczami w Aglomeracji Sobowidz w gminie Trabki
Wielkie.

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujacych elementow:

+« - kanalizacja sanitarna grawitacyjna;

+ - kanalizacja ttoczna,

% - przepompownie $ciekow wraz z zagospodarowaniem i zasilaniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje etapu
robot.

1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompowniami
sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w Aglomeracji Sobowidz obejmuje wykonanie
nastepujgcych Robdét:

Wyszczegdlnienie

|—
©

2

Rozbidrki nawierzchni z ptyt betonowych gruntowych

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy

Roboty odwodnieniowe

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

Montaz prefabrykowanych przepompowni $ciekdw sanitarnych

Rurociggi ttoczne wraz z uzbrojeniem

Préby, badania i pomiary

© @ oo |s e N2 s

Zagospodarowanie terenéw przepompowni

-—
©

Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka i telemetria przepompowni

—_
—_

Ogrodzenie przepompowni

Zakres rzeczowy wykonywanych sieci:

Lp. Wyszczegdlnienie

1. |Kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PCV-U SN8 D=200 (SDR34) - 12.832,6 mb

2. |Kanalizacja grawitacyja sanitarna PCV-U SN8 D=160 -5.701,5 mb

2. |Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej PE100RC Dz=110/90/50mm SDR17 -7.201,8 mb

3. |Przepompownie zbiornikowe sciekdéw sanitarnych - 12 kompletéw
4. |Przepompownie zbiornikowe przydomowe (lokalne) - 2 komplety

5. |Zasilanie el. en., zagospodarowanie przepompowni, ogrodzenie - 12 kompletéow
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1.3.3. Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowaé w

1.4.

powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:

ST-01.01 Roboty rozbiorkowe
ST-01.02 Roboty ziemne
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

ST-01.04 Roboty betonowe
ST-01.05 Roboty montazowe na sieci kan. sanitarne;j

ST-01.06 Roboty drogowe
ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne — zasilanie przepompowni
ST-01.08 Ogrodzenia przepompowni

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych Robdt.

Teren Budowy — przestrzenh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pozniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba powotana przez Inwestora (Zamawiajacego)
do dziatania jako Inzynier w niniejszym Kontrakcie, stanowigca zesp6t branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, uczestnikéw procesu budowlanego w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjg Umowg oraz oceng
jakosci Materiatow i Robat.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Przedmiar Robét - zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
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1.5.

1.5.1.

BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robo6t budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pdzn. zmian.).

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcym prawem,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakow geodezyjnych na
Terenie Budowy. do chwili odbioru korncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone trwate
znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy Projekt Budowlany i
Wykonawczy w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi na Roboty objete Umowa.

1.5.2.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizacji
Ruchu.

3. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
Robot.

4. Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzgdzen.
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1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

3. Poszczegdlne dokumenty powinny byé traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

« Dokumentacja Projektowa,

+» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z projektem
zagospodarowania terenu, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5. Cechy Materiatébw i elementow Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i bedzie
to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét uwzgledniajgcy
kolejnosc realizacji okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

3.W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéw na Terenie Budowy, nalezy przerwaé
wszelkie prace, zatrzymacé zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc
z Terenu Budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora o tym incydencie.

4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes$é tymczasowych Robéot Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ odno$ne
miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.
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1.5.5.
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Tablice informacyjne i pamigtkowe o prowadzonej budowie

1.5.5.1 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

2. Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robat.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w pkt 1i 2 winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.5.1.1 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej UE

W odniesieniu do budowy przepompowni tablice informacyjne umieszcza sie na terenie
budowanej przepompowni. Wykonawca przed ustawieniem tablicy przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcego jej lokalizacje.

1.5.5.2 Tablice pamiatkowe

1.5.6.

W przypadku obiektéw infrastrukturalnych, najpdzniej sze$¢ miesiecy po zakonczeniu Robat,
tablice informacyjng nalezy zastgpic tablicg pamigtkowa. State tablice pamigtkowe umieszcza
sie w miejscach powszechnie dostepnych (stacjach kolejowych, parkingach, czesciach
budynkéw zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony srodowiska dostepnych dla ogotu
spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do budynkéw, hole budynkéw i/lub budynkach
podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje projektu).

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robdét.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Roboty objete niniejszg Umowg zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Gotgbiewo
Srednie, Gotebiewo Wielkie i Sobowidz w gminie Trabki Wielkie.

¢ Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

3. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. W trakcie wykonywania prac nalezy_zapewni¢ ptynnos¢ robot oraz maksymalnie
ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

b. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym.

c. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonhczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrécony do stanu wiasciwego.

f. Wykonawca Robo6t zapewni zgodne z zasadami ochrony srodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 poz.21),
postepowanie z odpadami budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w trakcie
realizacji Robét.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot stanowig wtasnos$é
Wykonawcy.

4. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewnié wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
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W szczegodlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:
— Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
— Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;
— Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
— Dojscia na budowe i o$wietlenie;
— Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
— Sprzet pomiaru gazu;
— Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym stotowki,
umywalnie i toalety;
— Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracac¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
.BlI0Z”), uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robat.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

2. Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych Robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdét. Wykonawca
bedzie wspoétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

5. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujacy, lub bedacy wtascicielem tych instalacji lub urzadzen, a
takze Inspektora Nadzoru i-Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Opieka nad Robotami.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Umowy.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robaét lub ich elementéw w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora rozpocznie on
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora-
do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i
inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewodow i bedzie uczestniczy¢ w
ich wkgczeniu do eksploatacii.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wiadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywacé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich regulaciji
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.5.14. Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzadzenia, Materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptaciji,
a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.5.15. Rozpoczecie Robot

1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

o) oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (Robotami budowlanymi),

B) oswiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

2. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc¢:
- Nowe i nieuzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowej
i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg - certyfikaty
bezpieczenstwa.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
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zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robdét.

2.4. Inspekcja wytworni Materialow

1. Wytwdrnie Materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdéw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosSci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz tych, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy element Robét, w ktorym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uprawnionego przez Inwestora.
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3.  SPRZET

1.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora- kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru .

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora- zdyskwalifikowane i
nie bedg dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora oraz w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktoére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora- nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwaciji podczas produkcji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych, oraz inne czynniki wspomagajgce ocene Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, bedg wykonywane po ich
otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty -
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

+» Czesc¢ ogolng, podajaca:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementéow Robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robét,

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h. sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

®PQo0oo
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora,
i. sposob postepowania z odpadami.

» Czes$C szczegotowy, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

-,

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje iilos¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow itp.,

c. sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas

transportu,

d. sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami, ktore nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz
Robdt.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora -Swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

6. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych Materiatow.

7.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

3. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
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4. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4. Badaniai pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora-.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora—
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrodta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robot z wymaganiami
Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, moze na wiasny koszt pobiera¢ probki
Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora-.
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3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do
zakonczenia roboét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu
Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedag
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;

— Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

— Przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— Daty i przyczyny wstrzymania Robot;

— Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

— Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zitg
pogoda;

— Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej;

— Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

— Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot;

— Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.
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7. Decyzje Inspektora Nadzoru- wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

6.8.3.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do Protokétu Odbioru
Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
e Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Umowy cywilno-prawne z podwykonawcamo i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioru Robdt;
Protokoty z narad i ustalen;
Operaty i szkice geodezyjne;
Plan BIOZ;
Korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat stalty dostep do wszystkich
dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé Inwestorowi (Zamawiajgcemu) na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

Ogodlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy w celu potwierdzenia
stopnia zaawansowania rob6t w ramach rozliczen miesiecznych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrd.
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3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami, wzér okreslajgcy forme szkicéw i szczegdty ich
przekazywania uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robat.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub korncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robdt.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora- przy udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr czesciowy robot, )
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy.
Protokét odbioru Robot
Protokot odbioru Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy

Dokumenty przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest Protokot Odbioru Koncowego
Robét, sporzagdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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2. Dla celéw Odbioru Konncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujagce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwtaszcza
przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaroéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego tj. materiat filmowy z inspekcji
kanatowej TV w formacie umozliwiajgcym odczt w standardowym optycznym
czytniku DVD.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdét;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét.

8.5. Odbiodr ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji, wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Umowy, bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, odnotowanych w
Protokole Odbioru Koncowego oraz tych, ktére wystgpity w okresie Gwaranciji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi Robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego

musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3) egzemplarzach i
ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez Wykonawce Robot powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na no$nikach magnetycznych (piyty
CD ROM).

5. Cafla dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przediozona
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i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa pfatnosci jest zakres Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Umowa.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Techniczne;.

Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig;

b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu;

c. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia;

e. Koszty czynnosci opisanych w punkcie 1.5.2.2 i 1.5.4. niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

f. Koszty ogdlne, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidaciji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogélne Wykonawcy, itp.;

g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robat;

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym;

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o

3. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

2. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. W trakcie realizacji Umowy
zastosowanie bedg miaty aktualne wydania obowigzujgcych Polskich Norm
zharmonizowanych z UE (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje
nalezg do Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora w ramach jego kompetenciji), o
ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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