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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

WZOR
UMOWA NR

zawarta w dniu
pomiedzy

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trgbkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, zwang dalej

Zamawiajgcym, NIP ........ccoooiiien, reprezentowang Przez: ..........oceeevieinevienennnnnnnn.
Bl e zwanym dalej Wykonawca.
§1.

Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego nr ZP 271.18.2017 przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

2. Przedmiot umowy dotyczy: Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej
w miejscowosci Gotebiewo Srednie, Gotebiewo Wielkie oraz w miejscowosci Sobowidz.

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, zwana dalej SIWZ

2) Opis przedmiotu zamowienia — stanowigca zatgcznik nr A do SIWZ

3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik B do SIWZ

4) Przedmiar robot — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — stanowigca zatgcznik nr D do SIWZ

4. Przedmiot umowy jest wspoéifinansowany ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata
2014-2020 Os Priorytetowa 11 Srodowisko, Dziatanie 11.3 Gospodarka wodno-$ciekowa

§2.
Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie od dnia podpisania umowy do:
- czesci 1 do dnia 30 kwietnia 2020 r.
- czesci 2 do dnia 30 kwietnia 2020 r.

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementow
przedmiotu umowy, odebranych protokotem odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajacy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§3.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..... posiadajgcego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osob zaakceptuje takg zmiane wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.
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4. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposdéb muszg posiadac¢ nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkcji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

9. Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyz;ji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem budowlanym
i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oso6b bgdz grozgcych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach
w imieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

14. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ustepie 2,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

15. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentoéw okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykona¢ w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywagé robét z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6. Materiaty z rozbidrki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6ézn. zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty wynikajagce z przepiséw ustawy o odpadach.
7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
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zastosowanie urzagdzen i materialdbw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowacC urzadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku
0 akceptacje urzadzen i materiatdw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu rob6t wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora na

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
4) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drdg i chodnikow,
7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonhczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajagcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,
9) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omowienia postepu prac przedmiotu umowy,
10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub termin zakohczenia robét, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na
jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robat,
11) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego.
13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,
14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
16) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,
17) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcéw medidw, drdg, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robdt oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,
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18) wykonanie przekopow kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

19) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu oméwienia postepow robot
oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robdét,
przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

20) biezagce sprzgtanie miejsc, na terenie ktoérych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczeh powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcéw, w tym ustugodawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

21) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

22) wywo6z nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi w razie koniecznosci,

23) przeprowadzenie rozruchow technologicznych, obejmujgcych min. koszty mediéw, koszty zuzycia
materiatéw dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz,

24) sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz
umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego drég wraz
z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego,

25) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz poniesienie kosztéw
z tym zwigzanych 2z uwzglednieniem obowigzku przeprowadzenie inspekcji kamera telewizji
przemystowe;j,

26) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz
Z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje,

27) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,

28) zaprojektowanie, wykonanie i montaz tablic informacyjnych wolnostojgcych szt. 2, tablic
pamigtkowych szt. 2 zgodnie z wytycznymi RPOWP na lata 2014-2020 dziatanie 11.3 Gospodarka
wodno-Sciekowa.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdérych mowa w
ustepie 3. Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z:

1) cze$¢ 1 robotami rozbidrkowymi, robotami zwigzanymi z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ttocznej, przepompowni sciekow,

2) cze$¢ 2 robotami ziemnymi, murarskimi, malarskimi, dekarskimi, sanitarnymi, elektrycznymi,
montazem urzgdzen, obstugg maszyn i sprzetu budowlanego.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujacych czynnosci o ktdorych mowa w ustepie 5, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegolnych pracownikow. Powyzsza lista zawierac
bedzie roéwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony.
W przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane beda przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
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8. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosé, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art.647[1] Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robé6t budowlanych) oraz ustawie Prawo
zamowien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, nastepujgca cze$¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcyg lub z dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okresdlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcyg tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,
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2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy, okreslonej w §7 ustep 1
umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior
i zagospodarowanie odpadoéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie
zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
Zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajaca fgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wniodst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlno$ci nastepujgce postanowienia dotyczace:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.
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- przypadku gdy wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, skladanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié¢
Zamawiajgcemu szczegoétowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robét, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizac;ji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkdw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegotowa.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ diuzsze niz przewidziane niniejszg umowg
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczego6towe uzasadnienie,

4) termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzalezniaé
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci odbiorow czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg spoéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych,

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

WyzZej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajacy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdéwienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedfozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzah wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wlasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umoéw zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umoéw
0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
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38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sige, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,
2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §16 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykonac¢ przedmiotu umowy.

3. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po faktycznym zaistnieniu
podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowoddw, o ktéorych mowa w ustepie 9 niniejszego
paragrafu.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru
czesciowego oraz protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie, o ktdrym mowa w ust. 5 powinno by¢ zgodne z podziatem okreslonym w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym i musi zawierac:

a) okreslenie etapu prac,

b) kwote nalezng Wykonawcy za dany etap prac, odpowiadajgcg wartosciom przyjetym w aktualnym
harmonogramie realizacji zamowienia,

c) ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.

7. taczna warto$¢ protokotdw odbioru czesciowego i wystawionych na ich postawie faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.1.
1)Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ w czesciach na wniosek Wykonawcy w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

| rata ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego zgodnie z etapem zaawansowania
robot po wykonaniu 20% wartosci zamowienia netto ,

Il rata ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego zgodnie z etapem zaawansowania
robot po wykonaniu 40% wartosci zaméwienia netto

Il rata ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego zgodnie z etapem zaawansowania
robot po wykonaniu 60% wartosci zaméwienia netto

IV rata ptatna na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego zgodnie z etapem
zaawansowania robét po wykonaniu 80% warto$ci zamoéwienia netto

V rata ptatna po bezusterkowym odbiorze koncowym.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana zgodnie z harmonogromem rzeczowo — finansowym zaakceptowanym
przez nadzor inwestorski oraz zamawiajgcego. Harmonogram ptatnosci bedzie zgodny z budzetem
Gminy Trabki Wielkie

Ptatnos¢ bedzie dokonywana w ciggu 30 dni liczac od dnia dostarczenia do sekretariatu znajdujgcego
sie w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowo wystawionego dokumentu faktury.

8. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z wystawieniem faktury koricowej nastgpi po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
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10. Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wytgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

13. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ustepie 9, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia,  ktérego  brakujgce  dowody dotyczg, przy czym = powyzsze nie
stanowi opdéznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.

14. Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ustepie 13, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

15. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw
okreslonych w ustepie 13.

16. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

17. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

18. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z umowy przelewaé na rzecz osob trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

19. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robdt z udziatem
stron.

20. W przypadku wykonania czesci robdt bedgcych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres rob6ot wykonywany réwniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajacego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udzialu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

21. Bezposrednia zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowal wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

23. Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

24. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
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podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

25. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury os$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$é, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

26. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu rob6t do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koricows.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robdt,
3) odbioru korncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robdt czesciowych bedg sie
odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakohczonych elementéw robét lub odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokonaé¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzgdzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty, badania, préby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidiowo
sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét jednak,
z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajagcy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnoci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robét. Odbiér nastepuje w terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 21 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku,
o ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 9 i sporzadzi protokot odbioru koncowego robét
Z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usunigcia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
13. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét, jezel
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigcia tych wad.
14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

15. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty s3g
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koricowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejsza umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wytgczeniem systemoéw i urzgdzen objetych przedmiotem zamdwienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych przedmiotem
zamoéwienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krotszy niz 24 miesigce, zarébwno na wady, ktdre ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robét.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranc;ji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robé6t budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6ét Zamawiajagcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialnosé
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.
14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy;
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2) zmianie oso6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako diuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za =zaniechany zakres robo6t bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegdtowej, zawierajgcy pozycje dla robot zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, sktadanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegotowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w kosztorysie
uproszczonym, skladanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informaciji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowych bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz Kkosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedtug technologii  przyjetej
w
kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedlug technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponize;j:
1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame =z wielkosciami tych sktadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatéw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0
cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robdt podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zamianie zostanie
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okreslona na podstawie przedmiaru sporzgadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za ten zakres robét zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robét
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzgdzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg
szczegotowg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokrggleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (stownie:).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ............ccceaveee. i stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujgcy ciggtosc
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysoko$ci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy wolnego od wad.

5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysOKOSCi: ..........c..... zt na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy
zazgdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu

§12.

Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) 500,00 zt, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwaranciji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,

3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4) 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 w przypadku opdznienia w wykonaniu
poszczegodlnych elementdw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, liczony za kazdy dzien opdznienia.

5) 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

6) 100 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia,

7) 100 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,

8) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 z, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzieh opéznienia,

9) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,

10) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa w
§ 5 ustep 6 oséb na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzieh dopuszczenia kazdej takiej
osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

11) 1000 z w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwioke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa,

12) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
13) 100 zt za kazdy dzien stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na
budowie w trakcie wykonywania robé6t budowlanych

14) 100 zt za kazdy dzien stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robot danej
branzy na budowie w trakcie wykonywania robét budowlanych danej branzy,

15) 500 zt za nieusprawiedliwiong nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robdt danej branzy
na naradzie koordynacyjnej.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw tgcznie. Lgczna wysokosé kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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4. Potrgcenia, o ktéorych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wyplat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.

Odstapienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 14 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, gdy Wykonawca:
1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,
4) nie przekazuje umoéw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego
5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,
6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczace Podwykonawcow,
7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,
8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,
9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,
10) w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli sgd odmowi
ogloszenia upadioSci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upaditosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;
b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacii;
C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.
5. Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku:
1) wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub
2) koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkow Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.
7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrétszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robdt nastgpi zgodnie
z zasadami § 7 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznos$ci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia z\mian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych oséb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktory byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych
os6b, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
¢) dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyziji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
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- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sgadowego, lub innego orzeczenia sgadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robdt
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat;

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegodlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystapienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpézniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak diugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczegétowym opisie przedmiotu zamdéwienia,
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzen Iub materiatéw
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robo6t zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres robét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczgcych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 18 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.
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§15.

Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
3) oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
okreslone w postanowieniach ustepu 2-8.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie
1. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ustepie 1, majg lub bedg mialy wpltyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozeh - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ustepie 1, na wysokos¢ kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce;

3) szczegotowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ustepie 3, Zamawiajgcy moze
zwroci¢c sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (oryginatbw do wgladu Iub kopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatami).

5. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od
dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wilasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢é bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.

7. Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ustepie 1. Wniosek
powinien zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz
powotanie zmian przepisow.

8. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ustepie 7, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informac;ji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu
lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego,
czy zmiany, o ktérych mowa w ustepie 4, majg lub bedg miaty wplyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ustepu 4-6
stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ustepu 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia.
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10. W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okre$lenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z § 7 ustep 1, ktdéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki
VAT - bez sporzadzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czedci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie
z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

§16.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od:
1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektdw budowlanych, urzgdzen
oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zZwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robot — na sume nie mniejsza niz 80% kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,
2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na tgczng sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ustep1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac¢ takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni w terminie do 3
dni przed datg podpisania niniejszej umowy, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.
5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty skifadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.
6. Zamawiajgcy i Wykonawca beda przestrzegaé warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badZz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§17.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji poszczegdlnych robét, sporzgdzony w oparciu o elementy scalone
przedmiaru robét.
2. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé harmonogram na biezagco w zaleznosci
od faktycznego postepu prac. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ pod uwage ustalenia
Zamawiajgcego przy aktualizacji harmonogramu.
3. Zmiany harmonogramu wymagac bedg zgody Zamawiajgcego.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢ robdt, termin
wykonania, warto$ci robot.
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§18.

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.
3. Wszelka korespondencja wysylana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
w niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.
5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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