Zalgcznik nr 7 do SIWZ
WzOR
UMOWA NR

zawarta w dniu
pomiedzy

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trgbkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, zwang dalej

Zamawiajgcym, NIP ........ccoooiiien, reprezentowang Przez: .........coceeeveeineienennnnnnnn.
Bl e zwanym dalej Wykonawca.
§1.

Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nr ZP 271.3.2019 przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

2. Przedmiot umowy dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z
przytacza oraz przepompownia sciekdbw w miejscowosci Klodawa- Trabki Male gmina Trabki
Wielkie, Zlewnia P-8.

3. Szczegotowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej SIWZ

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — stanowigca zatgcznik nr A do SIWZ

3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik B do SIWZ

4) Przedmiar robét — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ

§2.
Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 15 lipiec 2019 r.
2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub z dniem zawarcia
umowy o nadzor inwestorski.

§3.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: ..... posiadajgcego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Kierownik robot realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.



4. Kierownik robot petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadaé nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika robot ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu osob badz grozgcych powstaniem straty
0 znaczgcych rozmiarach w mieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.
Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.

3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

2) aprobaty techniczne,

3) atesty.

4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentoéw okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacé robdt z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



6. Materialy pochodzace z rozbiérki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie
z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatléw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowaé urzgadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku
o akceptacje urzadzen i materiatdw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu rob6t wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy,
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
4) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drdg i chodnikow,
7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajagcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,
9) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omowienia postepu prac przedmiotu umowy,
10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdt, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakosc robét lub termin zakonczenia robat,
11) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
12) opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego,
13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,
14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego



wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestorow mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

16) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,

17) zawiadomienie witascicieli lub zarzadcéw mediow, drég, witascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robdét oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

18) wykonanie przekopow kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

19) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omoéwienia postepow robot
oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robot,
przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

20) biezagce sprzgtanie miejsc, na terenie ktérych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczeh powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcow,
dalszych podwykonawcéw, w tym ustugodawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

21) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

22) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych.

3. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 12. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z robotami: ziemnymi, , sanitarnymi, elektrycznymi,
obstugg maszyn i sprzetu budowlanego, zagospodarowaniem terenu. Obowigzek ten nie dotyczy osob
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréw sprzetu dziatajgcych na
zasadzie samozatrudnienia.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajagcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 4, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegoélnych pracownikéw. Powyzsza lista zawierac
bedzie rowniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

7. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwréci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.



§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647[1] Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie
Prawo zaméwien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa. Przez umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes$¢
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, nastepujacg czes¢ zamdwienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okredlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktdrej Zamawiajgcy nie wniodst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.



10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy,
okreslonej w §7 ustep 1 umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajaca fgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wniodst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia dotyczgce:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, skladanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysokosé wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu szczegotowe uzasadnienie.



d) okreslenia terminu realizacji robét, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizac;ji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru roboét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkéw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegoétowa.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawieraé
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminéw realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ diuzsze niz przewidziane niniejsza umowag
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe uzasadnienie,

4) termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzalezniaé¢
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnoéci odbioréw czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spdéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w szczegolnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawieraC kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wniesé
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.



19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zapfaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wlasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw



4) udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg
a dalszym podwykonawca w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umow
o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

Netto .......vvveeevvvinnnnn
Brutto .........ccue.t.e..

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuije:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,

2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §15 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do
ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowodéw, o ktérych mowa w ustepie 7 niniejszego paragrafu.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty oraz protokét
odbioru koncowego przedmiotu umowy,

a) ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.



6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

7. Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczace wytgcznie zrealizowanych i odebranych robot
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

9. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

10. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa w ustepie 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktérego  brakujgce  dowody  dotycza, przy czym powyzsze  nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.

11. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 10, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania pfatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ustepie 10.

13. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

15. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z umowy przelewaé na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

16. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robét z udziatem
stron.

17. W przypadku wykonania czesci rob6ot bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres rob6t wykonywany réwniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

18. Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okre$lonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

21. Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy.
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22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

23. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

24. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koricows.

25. Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegoélnosci w zwigzku
ze zmiang stawek podatkow, w tym podatku VAT.

§8.

Odbiory
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywa¢ nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbioru kohcowego,
3) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
3. W celu dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika
budowy.
4. Jezeli do odbioru bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpézniej w dniu ztoZzenia wniosku o dokonanie odbioru
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-3, sporzadzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty, badania, préby koncowe i przekazaé Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo
sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét jednak,
z uwzglednieniem termindéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robot. Odbior nastepuje w terminie do 14 dni od daty zlozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci lub prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego ziozenia wniosku o dokonanie odbioru korcowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t w terminie do 14 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku,
o ktéorym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 8 i sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét
Z przyjecia robdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-3, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranciji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
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13. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt, jezeli
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigcia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajga uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;.

15. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbiér kohAcowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwaranc;ji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejszg umowag Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wylgczeniem systemoéw i urzgdzenh objetych przedmiotem zamowienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzgdzen objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krétszy niz 24 miesigce, zarébwno na wady, ktdre ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robot.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie moégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie oso6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdét bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegdtowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, sktadanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilosé
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegoétowego
sporzgdzonego w oparciu 0o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w Kkosztorysie
uproszczonym, skfadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegdtowej, zawierajgce zakres robot wedlug technologii  przyjetej
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robdt
podlegajgcych wykonaniu wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:
1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame 2z wielkosciami tych sktadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatdw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
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wedilug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone odpowiednio w sposdb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznos$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdt
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodg
szczego6towg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robot, obliczenie wykonanej czesci nastagpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokrggleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% wartosci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 {j: (stownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ............c.cocvete. i stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujacy ciggtosc
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego warto$ci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w WySOKOSCi: ....evvuvurnnns zt na zabezpieczenie

roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwaranciji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy
zazgdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usunigcia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
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bedzie do zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktdéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdz

§12.

Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:
1) 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) 500,00 zi, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwaranciji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,
3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

5) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opéznienia,

6) 100 2zt za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,

7) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 z, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzien opdznienia,

8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,

9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa
w § 5 ustep 6 osdb na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzieh dopuszczenia kazdej
takiej osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

10) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 5 ustep 5,
przedstawienia oSwiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwiloke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 5 -
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowsa,

11) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 6 umowy - za kazdy przypadek,
12) 100 zt za kazdy dzieh stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robdt na
budowie w trakcie wykonywania robé6t budowlanych

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdéw tgcznie. Lgczna wysokos¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysoko$¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Potrgcenia, o ktérych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wypfat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.
Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
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w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakohczenia robét
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, gdy Wykonawca:

1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,

4) nie przekazuje umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadifosciowe, jezeli sgd odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku:

1) wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w wustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢é na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze  odstgpi¢  od umowy w  terminie 30  dni od powziecia  wiadomosci
o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczego6towy protokot inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robo6t nastgpi zgodnie
z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osob, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
oséb, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
c) dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyziji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolenh, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;
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e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdélnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegolnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

i) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystagpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przediuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpdézniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) Pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzgdzeh nowszej generaciji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczeg6towym opisie przedmiotu zamowienia,
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatébw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzeh Iub materiatdw
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres roboét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczgcych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegdlnosci § 6 ust. 18 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia :
1) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej — na tgczng sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ustep1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcéw zatrudnionych do realizacji umowy.
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4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni w terminie do

dni przed datg podpisania niniejszej umowy, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.

5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty sktadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzegaé warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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