Zatgcznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT dla czesci1i 2
UMOWA NT ..o,
zawartaw dniu ..............eeeeees w Trabkach Wielkich

pomiedzy:

Gming Tragbki Wielkie z siedzubg w Trgbkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, NIP 604 00 21 514
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez: Jana Wiczlinga — Z-ce Wéjta Gminy dziatajgcego
na mocy upowaznienia Wéjta Gminy Trabki Wielkie Btazeja Konkola,

§1.
Przedmiot umowy

1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 0 0znaczeniu numer
ZP. 271.05.2020.

2. Przedmiotem umowy jest inwestycja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 189014G w Ktodawie —
ul.Szkolna”, cze$€ ..................

3. Szczegotowy zakres prac oraz sposoéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa — zatgcznik A do SIWZ

2) Przedmiar robét —zatgcznik B do SIWZ
3) Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Rob6t Budowlanych— zatgcznik C do SIWZ

§2.
Termin umowy

1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie: 60 dni liczac od daty zawarcia umowy.

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementow
przedmiotu umowy, odebranych protokotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy
na nadzor inwestorski.



§3.
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................. posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr.........

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
dla os6b wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac¢ nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,

z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu os6b badz grozgcych powstaniem straty
0 znaczgcych rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.
10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowieh ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.



Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.

3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatow:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

2) aprobaty techniczne,

3) atesty.

4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentow okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé¢ w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywaé robot z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Materialy pochodzace z rozbiérki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie
z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowacC urzgdzenia i materialy
rbwnowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku
o akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu robét wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koricowego robaot,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w ustawie Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
d)kontrola jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drdg i chodnikéw, urzadzen melioracyjnych.



7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakohczonych,

9) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptyngé¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé¢ na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdét,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego.

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w szczegolnosci
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami i normami, oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego
terenu budowy i terendw przyleglych, oswiadczenie witascicieli nieruchomosci o wejsciu/zejsciu
Wykonawcy z terenu budowy, protokoty odbioréw z gestorami sieci, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wykonanych robdt ztozong do ZUD w Pruszczu Gdanskim - nalezy dostarczy¢
potwierdzenie ztozenia dokumentacji, oryginat dziennika budowy, dokumentacje powykonawczg
uzgodniong przez ZUD - w przypadku, gdy wykonane prace odbiegajg od dokumentacji projektowej,
w razie zmian nieistotnych w projekcie lub warunkach pozwolenia na budowe, rysunki wchodzace
w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Wykonawce,
Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kosztorys réznicowy (powinien wykazywac réznice
pomiedzy stanem faktycznym, a kosztorysem ofertowym). W przypadku braku réznic nalezy dotgczyc¢
oswiadczenie stwierdzajgce o braku réznic miedzy kosztorysem a stanem faktycznym), gwarancje
i atesty producentdw na wbudowane materialty i zamontowane urzadzenia, protokoty badan
i sprawozdan (np. zageszczenia gruntu, przeprowadzenia inspekcji kamerg telewizji przemystowej
itp.), potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpadéw, dokumentacje fotograficzng),oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru kohcowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,

13) sporzadzenie geodezyjnej mapy powykonawczej i przekazanie jej w 1 egzemplarzu
Zamawiajgcemu.

14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotdéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

16) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztéw
z tym zwigzanych,

17) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcéw medidw, drdg, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

18) wykonanie przekopdéw kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

19) biezgce sprzatanie miejsc, na terenie ktérych prowadzone s3g roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczen powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcéw, w tym ustugodawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

20) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elekirycznej oraz pokrycie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci za energie elekiryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

21) wywoz nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi w razie koniecznosci,



22) sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz
umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalajagcej na zajecie pasa drogowego drég wraz
z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego,
23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych, z uwzglednieniem ewentualnego przeprowadzenia inspekcji kamerg telewizji
przemystowej,
24)wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz
Z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje,
25) sprzgtanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,
26) dostarczenie od wiascicieli nieruchomosci oswiadczenia o wejsciu/zejsciu wykonawcy z terenu
budowy. W tresci oswiadczenia winien by¢ zapis dot. przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
3. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwiehn publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z obstugg sprzetu na budowie , pracami ziemnymi.
4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robdét zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 3, zawierajgcg imig i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikow. Powyzsza lista zawierac
bedzie rowniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane beda przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikow do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.
5. Zamawiajagcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
6. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okredlonych w art. 647[1] Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie
Prawo zamdéwieh publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa. Przez umowe o podwykonawstwo rozumie sie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
zaméwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom, na ktdrych zasoby powotuje sie Wykonawca,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, nastepujgcg czes¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.



5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtiozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy,
okre$lonej w §7 ustep 1 umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wylgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zh.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okre$lony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostala zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis



z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas$ skutki z tego wynikajgce, bedg
obcigzaty wylgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
Zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia dotyczgce:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robét w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, skladanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji
okredlony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczacych sposobu rozliczeh za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposdb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w szczegolnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkdw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien byé zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegdtowq.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczgcych sposobu rozliczehh za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.



d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawieraé
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ diuzsze niz przewidziane niniejszg umowa
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca skifada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe uzasadnienie,

4) terminoéw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci odbioréw czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbioréw i ptatnosci czesciowych

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawieraC kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wnie$¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowag
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii



umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ustepie 23, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzah wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow jak za wiasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdow

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

33. W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcag
a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
uméw o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspodlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.



36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania uméw zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umoéw
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réowniez do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wymogdw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

Netto vivvveeicireeneennn

Brutto ......ccvvevunennn.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,

2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §15 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, po faktycznym zaistnieniu podstawy do jej
wystawienia , o ktérych mowa w ustepie 5, 6 oraz zatgczeniu dowoddw zgodnie z ust. 7 niniejszego
paragrafu. Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture internetowo, za
posrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF i
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest powota¢ sie na numer
niniejszej umowy.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawiania faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego
protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy przewiduje jedng ptatnos¢ kohcows.

6. Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 dopuszcza, ze zostang potrgcone ewentualne kwoty, ktére
nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

8. Pfatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

9. Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych robot
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

10. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

11. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ustepie 7, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia,  ktérego  brakujgce  dowody dotycza, przy czym = powyzsze  nie
stanowi opdéznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.

12. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 11, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
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13. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania pfatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw
okreslonych w ustepie 12.

14. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw obcigzajg Wykonawce.

15. W przypadku niewypetnienia zobowigzarnn wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapisow dotyczacych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

16. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewacé na rzecz osob trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

17. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem
stron.

18. W przypadku wykonania czesci rob6ot bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres rob6t wykonywany réwniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

19. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Bezposrednia ptatnos¢ wyplacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

21. Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku roznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

23. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat Zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$é, woéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

24. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdét wykonanych
zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koncowa.

25. Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci w zwigzku
ze zmiang stawek podatkow, w tym podatku VAT.
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§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robdét,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robdét czesciowych bedg sie
odbywaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robdt lub odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z prob
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czgsciowego. Odbidr czesciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzgdzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty, badania, proby koncowe i przekaza¢é Zamawiajagcemu kompletny oraz prawidtowo
sporzadzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego roboét jednak,
z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakohczone i nie ma zastrzezehn co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robdt. Odbiér nastepuje w terminie do 14 dni od daty zlozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego zitozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t w terminie do 14 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku,
o ktéorym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 8 i sporzadzi protokét odbioru korncowego robét
Z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwarancji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usunigcia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
13. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kohcowego robdt, jezeli
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigecia tych wad.
14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.
15. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
16. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru kohcowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.
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17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejsza umowg Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........ miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wylgczeniem systeméw i urzgdzen objetych przedmiotem zaméwienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemoéw i urzgdzen objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krotszy niz 24 miesigce, zaréwno na wady, ktére ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robot.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce e-
mailem ................. oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie moégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wpykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.
14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie os6b reprezentujgcych strony;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
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§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku Kkoniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdét bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodag
kalkulacji szczegdtowej, zawierajgcy pozycje dla robot  zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, skladanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres robdét wynikajgcych z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu roboét podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu 0 dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegotowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatow i sprzetu beda tozsame 2z wielkosciami tych sktadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w Kkosztorysie
uproszczonym, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedlug technologii przyjetej
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robot
podlegajgcych wykonaniu wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:
1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame =z wielkosciami tych skfadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatow wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
weditug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zamianie zostanie
okre$lona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
8. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robét
zabezpieczajacych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzgdzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca
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zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodag
szczego6towg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeéci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robdt, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysoéw okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokragleniu do petnych

ztotych) w wysokosci 5% wartosci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tji....cuunnnnene. (stownie: sto
czterdzie$ci osiem tysiecy siedemdziesiat jeden ztotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie............. i stuzy¢ bedzie

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujgcy ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% fj.: ............ w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokosci: ............... na zabezpieczenie roszczen

z tytutu gwarancji rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$é przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy
zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przediuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usunigcia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do Zzadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktdra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdz
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§12.
Kary umowne i potragcenia

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoko$ci:

1) 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) 500,00 zt, za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,

3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

5) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia,

6) 100 zt za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,

7) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 zt, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzien opdznienia,

8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,

9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa
w § 5 ustep 6 0s6b na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzien dopuszczenia kazdej
takiej osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

10) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 5 ustep 5,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwloke w aktualizacji oSwiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 5 -
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa,

11) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 6 umowy - za kazdy przypadek,
12) 100 zt za kazdy dzien stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na
budowie w trakcie wykonywania robé6t budowlanych

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw tgcznie. tgczna wysokosé kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Potrgcenia, o ktéorych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wyptat za przedstawiane do odbioru koricowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktdérej mowa w § 11 umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.
Odstgpienie od umowy

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjgtkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakohczenia robét
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
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3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpic, gdy Wykonawca:

1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,

4) nie przekazuje umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli sgd odmowi
ogloszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacji;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy =z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajacy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyé na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze  odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia  wiadomosci
o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robo6t nastgpi zgodnie
z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osoéb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych
0s0Ob, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
) dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcegdo;
e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;
f) wystagpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne

18



h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystapienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpozniej w terminie 5 dni od wystagpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opéznien, Zamawiajagcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generaciji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczegdlowym opisie przedmiotu zaméwienia,
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda wymagane wobec urzgdzeh Ilub materiatow
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robé6t zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres robét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczacych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegdlnosci § 6 ust. 181 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia :
1) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na tgczng sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ustep1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcéw zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca bedzie przedstawiat polisy
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.
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5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zapfaty sktadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkdw ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktbrym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowodéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogag by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwieh publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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