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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

WZOR

UMOWA NR
zawarta w dniu
pomiedzy

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trabkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, zwang dalej
Zamawiajgcym, NIP ........cccooiiie, reprezentowang Przez: ..........ocoeevieiniienennnnnnnn.
= PPN zwanym dalej Wykonawca.

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego nr ZP 271.5.2018 przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

2. Przedmiot umowy dotyczy: utworzenia miejsca rekreacji nad Jeziorem Malym
w Mierzeszynie.

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej SIWZ
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — stanowigca zatacznik nr A do SIWZ
3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik B do SIWZ
4) Przedmiar robét — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ
4. Przedmiot umowy jest realizowany jest wspoétfinansowany z PROW w ramach poddziatania 19.2
"Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznos¢" objetego PROW na lata 2014-2020
§2.

Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 31 pazdziernika
2018r.
2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§3.

Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: ..... posiadajgcego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Kierownik robot realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownik robdét peini swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposdb muszg posiadaé nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o0 zamiarze zmiany kierownika robdt ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osdb badz grozgcych powstaniem straty
0 znaczgcych rozmiarach w mieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robdt bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o kidérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okre$lone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentow okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacé robét z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6. Materiaty pochodzgce =z rozbiérki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyé
z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczyé na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie
z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentac;ji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowaé urzgdzenia i materiaty
rbwnowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskazaé we wniosku
0 akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty



.4 A0
T‘QY }j‘lﬂ'&"“@ﬂ}"f\ * S~ 2014720‘;0
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego

elementu rob6t wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru kohcowego robdt,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy,
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
4) kontrola jakosci materiatdbw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
6) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakohczonych,
7) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omoéwienia postepu prac przedmiotu umowy,
8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub termin zakohczenia robét, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robat,
9) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
9) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,
10) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
12) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,
13) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcédw mediow, drég, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,
14) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu oméwienia postepéw robét
oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robdt,
przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
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15) biezgce sprzatanie miejsc, na terenie ktérych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczeh powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcow,
dalszych podwykonawcéw, w tym ustugodawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

16) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przediozy do wglgdu Zamawiajgcego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ustepie 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwieh publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z robotami ziemnymi, robotami zwigzanymi z
wykonaniem chodnikéw, montazem urzadzen zabawowych, budowg altan, pomostu ptywajgcego.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robdt zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 5, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegoélnych pracownikéw. Powyzsza lista zawierac
bedzie réwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony.
W przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikéw,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikow do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

7. Zamawiajagcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

8. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwrdci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie Prawo
zamoéwien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, nastepujaca czes¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien umowy.
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4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
o0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przeditozonego projektu umowy, o ktdérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktoéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy,
okreslonej w §7 ustep 1 umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbidér i zagospodarowanie odpaddéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca fgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia,
2) umowe przewidujgcag termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,
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3) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis
z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcag,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizaciji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposdb rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca spéjny ze
sposobem rozliczania okreSlonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru roboét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkdw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien byé zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegbétowa.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,
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b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termindw realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ diuzsze niz przewidziane niniejsza umowg
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczyé warto$ci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe uzasadnienie,

4) terminéw ptatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzalezniac
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci odbioréw czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym podwykonawca spojny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wnie$c
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedkladajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajacg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wlasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

33. W przypadku statej wspoétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcyg
a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
uméw o podwykonawstwo jest réwna lub przekracza 0,5 % wartoSci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.
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34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkdédw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umoéw
o0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sige, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

[\ =] § (o R,
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,

2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §15 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do
ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ustepie 8 niniejszego paragrafu.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru
czesciowego oraz protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno by¢ zgodne z podziatem okreslonym w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym i musi zawierac:

a) okreslenie etapu prac,

b) kwote nalezng Wykonawcy za dany etap prac, odpowiadajgcg wartosciom przyjetym w aktualnym
harmonogramie realizacji zamowienia,

¢) ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.

7. taczna warto$¢ protokotdéw odbioru czesciowego i wystawionych na ich postawie faktur
czesciowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.1.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizac;ji
odebranych robét budowlanych.

9. Pfatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wylgcznie zrealizowanych i odebranych robot
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.



na lata 2014-2020

) x
}/.V ,\/ f@j

Ter )jmsoarzi?v\

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

12. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ustepie 8, Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci czesci
wynagrodzenia,  ktérego  brakujgce  dowody  dotyczg, przy czym = powyzsze nie
stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.

13. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 12, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

14. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ustepie 12.

15. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

16. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

17. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewac na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

18. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robét z udziatem
stron.

19. W przypadku wykonania czesci robot bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres robdt wykonywany rowniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajagcego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

21. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowal wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robd6t budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

22. Zamawiajgcy dokona potrgcenia réGwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

23. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

24. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury os$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$é, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.
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25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robot do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koricows.

26. Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w zwigzku
ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbiorow:
1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robét,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robdét czesciowych beda sie
odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakohczonych elementéw robét lub odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokonaé¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z prob
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpozniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr czeSciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzgdzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty, badania, proby koncowe i przekazaé Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo
sporzadzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego roboét jednak,
z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakornczone i nie ma zastrzezen co do kompletnoéci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robdét. Odbiér nastepuje w terminie do 14 dni od daty zlozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakornczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 14 dni od daty pisemnego zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 8 i sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét
z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranciji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usunigcia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
13. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezel
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigecia tych wad.
14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.
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15. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty s3g
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos$¢ za wady
1. Na prace objete niniejsza umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wytgczeniem systemoéw i urzgdzen objetych przedmiotem zamdwienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krotszy niz 24 miesigce, zaréwno na wady, ktdre ujawnig sie w trakcie okresu gwaranc;ji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robét.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie moégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.
14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie oso6b reprezentujgcych strony;

12



ik
}/‘VL *’:’A =

Ter }52*3"5&“?7\ x| \ nalata 2014-2020
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako diuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegbtowej, zawierajgcy pozycje dla robot zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, sktadanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres rob6t wynikajgcych 2z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robo6t podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robdt zostanie okreSlone na podstawie Kkosztorysu szczegdtowego
sporzagdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikébw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w kosztorysie
uproszczonym, skladanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajagcym. Tak sporzadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedlug technologii  przyjetej
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedlug technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:
1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame =z wielkoSciami tych sktadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatébw wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych [ instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robot podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego Zzamianie zostanie
okredlona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone odpowiednio w sposdb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

13



, > ’ ***
}/.V e B ‘JR G
Ter }jﬁﬂ:)"“'Qﬂ)‘f\ x| R 12 lata 2014-2020

8. W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robét
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg
szczego6towg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robdt, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokragleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (stownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ..........ccccevennee. i stuzyc
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposdb zachowujacy ciggtosc
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w WySOKOSCi: ....evvvvurnans zt na zabezpieczenie

roszczeh z tytutu gwaranciji oraz rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru kohicowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajagcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, kidra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdz

§12.
Kary umowne i potracenia

14



, > ’ ***
}/.V e B ‘JR G
Ter }jﬁﬂ:)"“'Qﬂ)‘f\ x| R 12 lata 2014-2020

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1) 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) 500,00 zi, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,

3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

5) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia,

6) 100 2zt za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzieh opdznienia,

7) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 zt, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzien opdznienia,

8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,

9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa
w § 5 ustep 6 os6b na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzieh dopuszczenia kazdej
takiej osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

10) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oSwiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwioke w aktualizacji osSwiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

11) 2000 z w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
12) 100 zt za kazdy dzien stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robét na
budowie w trakcie wykonywania robo6t budowlanych

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw tgcznie. Lgczna wysokos¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokosc¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Potrgcenia, o ktérych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wyptat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.

Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robét
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, gdy Wykonawca:
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1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,

4) nie przekazuje umoéw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robaét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli sad odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majagtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajagcy moze odstgpi¢é od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wigkszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢é na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze  odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia  wiadomosci
0 wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie
z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych i wskazywaé¢ przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mieré, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osoéb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajagcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych
os6b, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
¢) dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;
e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majagcej bezposredni
wpltyw na terminowo$¢é wykonywania robat;
f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
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h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementoéw, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpozniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwaé
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatdow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzeh nowszej generac;ji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczeg6towym opisie przedmiotu zamdowienia,
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdbw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zadwiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzeh Iub materiatdw
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robd6t zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres roboét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczacych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 18 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od: odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na taczng
sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 7 ustep 1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni w terminie do
dni przed datg podpisania niniejszej umowy, za$ kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.
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5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty skfadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.

Harmonogram rzeczowo — finansowy
1. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji poszczegoélnych robét, sporzgdzony w oparciu o elementy scalone
przedmiaru robat.
2. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram na biezgco w zalezno$ci
od faktycznego postepu prac. Wykonawca jest zobowigzany braé pod uwage ustalenia
Zamawiajgcego przy aktualizacji harmonogramu.
3. Zmiany harmonogramu wymagac¢ bedg zgody Zamawiajgcego.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnosci kolejnos¢ robot, termin
wykonania, warto$ci robét.

§17.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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