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Zalgcznik nr 7a do SIWZ

WZOR

UMOWA NR
zawarta w dniu
pomiedzy

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trabkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12, zwang dalej
Zamawiajgcym, NIP ........cccooiiiie, reprezentowang Przez: .........cocoeevieinevnenennnnnnnn.
Bl e zwanym dalej Wykonawca.

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego nr ZP 271.12.2018 przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

2. Przedmiot umowy dotyczy: utworzenia miejsca rekreacji nad Jeziorem Malym
w Mierzeszynie.

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej SIWZ
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t — stanowigca zatgcznik nr A do SIWZ
3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatagcznik B do SIWZ
4) Przedmiar robét — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ
4. Przedmiot umowy jest realizowany jest wspétfinansowany z PROW w ramach poddziatania 19.2
"Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznos¢" objetego PROW na lata 2014-2020
§2.

Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia
2019r.
2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub z dniem podpisania
umowy 0 nadzér inwestorski.

§3.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: ..... posiadajgcego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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3. Kierownik robét realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane (Dz U z
2018 poz.1202)

4. Kierownik robot petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac¢ nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika robét ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb badz grozgcych powstaniem straty
0 znaczacych rozmiarach w mieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentoéw okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwiocznie usuniecie z terenu budowy materiatow,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacé robdt z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6. Materialty pochodzgce =z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie
z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
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7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowacC urzadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku
o akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu robét wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy,
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
4) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét czystego i nadajagcego sie do uzytkowania,
6) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,
7) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omowienia postepu prac przedmiotu umowy,
8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robat,
9) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
9) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru kohicowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,
10) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
12) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,
13) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcéw medidw, drdég, wtascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,
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14) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu oméwienia postepdw roboét
oraz uwag i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robot,
przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcoéw Ilub dalszych podwykonawcéw
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

15) biezgce sprzatanie miejsc, na terenie ktérych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczeh powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcow, w tym ustugodawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

16) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy w terminie 7 dni, przedtozy do wgladu i akceptaciji
Zamawiajgcego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ustepie 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z robotami ziemnymi, robotami zwigzanymi z
wykonaniem chodnikdéw, montazem urzadzen zabawowych, budowg altan, pomostu ptywajgcego.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 5, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegolnych pracownikéw. Powyzsza lista zawierac
bedzie rowniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony.
W przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

8. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwrdci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okredlonych w art. 647 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robo6t budowlanych) oraz ustawie Prawo
zaméwien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, nastepujgce elementy wykonania
zamowienia:

3. Wykonanie czescilelementow przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z
postanowien umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zapflaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcyg tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy,
okreslonej w §7 ustep 1 umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca facznie nastepujace warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysoko$é wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegoOtowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizaciji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robdét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkdw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,
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j) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegdtowa.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robdt
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawieraé
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminéw realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ diuzsze niz przewidziane niniejsza umowg
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ warto$ci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegobtowe uzasadnienie,

4) termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzalezniac
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci odbioréw czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spdéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawieraC kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawcag, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wniesc
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowierr okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezenh oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.
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22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktdérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przediozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wlasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢é wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o0 podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
uméw o podwykonawstwo jest réwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspodlnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktorym Wykonawcyg jest konsorcjum, kazdy z cztonkédw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkédw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie maja zastosowanie zaréwno do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umow
o0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

[\ =] § (o S
Brutto .......c.ccevvnnens

stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,

2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §15 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do
ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ustepie 8 niniejszego paragrafu.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru
czesciowego oraz protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno by¢ zgodne z podziatem okreslonym w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym i musi zawierac:

a) okreslenie etapu prac,

b) kwote nalezng Wykonawcy za dany etap prac, odpowiadajgcg wartosciom przyjetym w aktualnym
harmonogramie realizacji zamowienia,

c) ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.

7. taczna warto$¢ protokotdw odbioru czesciowego i wystawionych na ich postawie faktur
czesciowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.1.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizac;ji
odebranych robét budowlanych.
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9. Pfatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr......

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wytgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

11. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

12. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ustepie 8, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktérego  brakujgce  dowody dotyczg, przy czym powyzsze  nie
stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych ptatnosci.

13. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 12, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

14. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodéw
okreslonych w ustepie 12.

15. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

16. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

17. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewaé na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

18. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania roboét z udziatem
stron.

19. W przypadku wykonania czesci robdt bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, kidéra opiewa na
zakres rob6t wykonywany réwniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

21. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

22. Zamawiajgcy dokona potrgcenia réwnowarto$ci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

23. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
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podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

24. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koncowa.

26. Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegoélnosci w zwigzku
ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorow czesciowych robat,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robét czesciowych beda sie
odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robdt lub odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzadzi Zamawiajacy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty, badania, préby koncowe i przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletny oraz prawidtowo
sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét jednak,
z uwzglednieniem terminoéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robot. Odbidr nastepuje w terminie do 14 dni od daty zlozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci lub prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawcag,
termin ponownego zilozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 14 dni od daty pisemnego zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 8 i sporzadzi protokot odbioru koncowego robét
z przyjecia robét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru kohcowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranciji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
13. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt, jezeli
w czasie tych czynnos$ci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
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umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigcia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru korhicowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

15. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robot
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwaranc;ji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejszg umowag Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ....... miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wylgczeniem systemoéw i urzgdzen objetych przedmiotem zaméwienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych przedmiotem
zamoéwienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krotszy niz 24 miesigce, zarbwno na wady, ktére ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robét.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robé6t budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob6t w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie oso6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako diuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdét bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegoétowej, zawierajgcy pozycje dla robot zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, sktadanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robot zostanie okre$lone na podstawie kosztorysu szczegdétowego
sporzgdzonego w oparciu 0 ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w kosztorysie
uproszczonym, skladanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug sSrednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgdzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegdtowej, zawierajgce zakres robot wedlug technologii przyjetej
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponize;j:
1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatow i sprzetu bedg tozsame 2z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych [ instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
weditug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robdt podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
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przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznos$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdt
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzgdzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodag
szczego6towg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokragleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% wartosci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (sfownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie .........cccceevuinnn. i stuzyé
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujacy ciggtosc
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysoko$ci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia W WYSOKOSCI: ...vevvurnrarans zt na zabezpieczenie

roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy
zazgdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do Zzadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdz
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§12.

Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktorym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,
2) 500,00 zt, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,
3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
5) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia,
6) 100 2zt za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,
7) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag o warto$ci nizszej niz 50 000,00 zi, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzien opdznienia,
8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,
9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa
w § 5 ustep 6 os6b na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzieh dopuszczenia kazdej
takiej osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,
10) 1000 z w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwioke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa,
11) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
12) 100 zt za kazdy dzieh stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robdt na
budowie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw tgcznie. Lgczna wysokos¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.
3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysoko$¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzagdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Potrgcenia, o ktérych mowa w ustepie 5 mogg byé dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wypfat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.
Odstgpienie od umowy

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajagcy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakornczenia robét
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
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3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, gdy Wykonawca:

1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,

4) nie przekazuje umoéw z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczgce Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadfosciowe, jezeli sgd odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majagtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w ustgpie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w ftrybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkow Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze  odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia  wiadomo&ci
o wystgpieniu istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcych, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynno$ci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robo6t nastgpi zgodnie
z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznos$ci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osoéb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
os6b, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
) dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;
e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
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h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystagpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpozniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwaé
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesunigcie terminu bedzie musiato zostaé szczeg6towo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generac;ji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczeg6towym opisie przedmiotu zamowienia,
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzen Iub materiatdw
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;.

9) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robdt zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres roboét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczacych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 18 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od: odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;
i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na taczng
sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 7 ustep 1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni w terminie do
dni przed datg podpisania niniejszej umowy, za$ kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.
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5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty skifadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkéow ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji poszczegdlnych robét, sporzgdzony w oparciu o elementy scalone
przedmiaru robat.
2. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé¢ harmonogram na biezagco w zaleznosci
od faktycznego postepu prac. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ pod uwage ustalenia
Zamawiajgcego przy aktualizacji harmonogramu.
3. Zmiany harmonogramu wymagac bedg zgody Zamawiajgcego.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci kolejnos¢ roboét, termin
wykonania, warto$ci robét.

§17.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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