Zalgcznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT- WZOR

UMOWA NR
zawarta w dniu
pomiedzy

Gming Trabki Wielkie z siedzibg w Trgbkach Wielkich przy ulicy Gdanskiej 12 NIP 6040021514,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang Przez: .........ccceveveeeeeeienennnnnnss

.............................................................. zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez..............

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nr ZP 271.7.2019 przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,ustawag Pzp”.

2. Przedmiot umowy dotyczy: Rozbudowy sieci wodociggowej z przylagczami dla zespotu dziatek
budowlano-letniskowych w Sobowidzu.

3. Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej SIWZ

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — stanowigca zatgcznik nr A do SIWZ

3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik B do SIWZ

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ

5) Przedmiar robot — stanowigcy zatacznik D do SIWZ

§2.
Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie : 90 dni od daty zawarcia umowy

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementow
przedmiotu umowy, odebranych protokotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy
na nadzoér inwestorski.

§3.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..... posiadajgcego uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwtocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcéw, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkgciji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

9. Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyz;ji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem budowlanym
i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem sytuacji
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb bgdz grozgcych powstaniem straty o znaczgcych rozmiarach
w imieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
poznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

14. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ustepie 2,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

15. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wlasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentow okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw,
nie spetniajagcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywac robot z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6. Materiaty z rozbidrki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6ézn. zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.
7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub rédwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzenh i materiatéw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowaé urzadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskazaé we wniosku
o akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty



spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu robét wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora na

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robdt,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows i techniczng,
4) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drog i chodnikow,
7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,
9) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omowienia postepu prac przedmiotu umowy,
10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach Iub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na
jakosc robét lub termin zakonczenia robat,
11) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
12) opracowanie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego.
13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego; dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD w formacie dwg i pdf,
14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotdéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadahn okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
16) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,
17) zawiadomienie witascicieli lub zarzgdcéw mediow, drég, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,
18) wykonanie przekopow kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
19) udziat w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omdwienia postepow robét
oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robdt,
przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw



upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

20) biezace sprzgtanie miejsc, na terenie ktérych prowadzone sg roboty oraz drég zaopatrzenia
budowy z zanieczyszczen powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy, jego Podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcow, w tym ustugodawcéw i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

21) doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem
licznikdw energii elektrycznej oraz pokrycie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewanie, zabezpieczenie
urzadzen,

22) wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi w razie konieczno$ci,

23) przeprowadzenie rozruchdéw technologicznych, obejmujgcych min. koszty mediéw, koszty zuzycia
materiatéw dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz,

24) sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz
umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego drég wraz
z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego,

25) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préob, badan i odbioréw oraz poniesienie ich
kosztow z tym zwigzanych,

26) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz
Z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucije,

27) sprzgtanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdérych mowa w
ustepie 3. Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

5. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwieh publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z:

-robotami zwigzanymi z budowg sieci wodociggowej — pracami sanitarnymi, robotami ziemnymi,
obstugg maszyn i sprzetu budowlanego, zagospodarowaniem terenu.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktéorych mowa w ustepie 5, zawierajacg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegoélnych pracownikéw. Powyzsza lista zawierac
bedzie réwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony.
W przypadku gdy czynnos$ci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikéw,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

8. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okresdlonych w art. 647 [1] Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie
Prawo zamodwieh publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje
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prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamédwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zamoéwienh publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, nastepujacg cze$¢ zamédwienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowien umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca
i dalszy podwykonawca zobowigzany jest doftgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy, o ktdérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okredlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy, okreslonej w §7 ustep 1
umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior
i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie
zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania



robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajagcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, kitéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajacg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przediozy Zamawiajgcemu odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
Zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnoéci nastepujgce postanowienia dotyczace:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
Z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu rob6t w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegoOtowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robét, z zastrzezeniem Zze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,



f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w szczegolnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru roboét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkéw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegoétowa.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawiera¢
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminow realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ diuzsze niz przewidziane niniejszg umowag
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysoko$¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczego6towe uzasadnienie,

4) termindw pfatnodci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce pfatnoéci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnoéci odbioréw czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegodlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta
z Wykonawca, Podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.
19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zapfaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajagcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. Brak przedtozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czeséci robét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wlasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcodw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
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4) udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz.
31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca
a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ kolejno zawieranych
uméw o podwykonawstwo jest réwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umoéw zawartych z podwykonawcami.

37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zarbwno do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umow
0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,

2) koszt ubezpieczenia okre$lonego w §16 umowy,

3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykona¢ przedmiotu umowy.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy i wystawienie faktury koncowej nastgpi po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4.Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do
ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu.



5.Wykonawca moze przesta¢é Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture internetowo, za
posrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (PEF) i powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego.

6.Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest powofac sie na numer niniejszej umowy.

7. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

9. Pfatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczace wylgcznie zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

12. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa w ustepie 9, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia,  ktérego  brakujgce  dowody dotyczg, przy czym = powyzsze  nie
stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek Zamawiajagcemu od
nieterminowych ptatnosci.

13. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 13, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

14. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ustepie 13.

15. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

16. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajagcych z umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci zapisow dotyczgcych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

17. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewac na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

18. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania roboét z udziatem
stron.

19. W przypadku wykonania czesci robdét bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres rob6ot wykonywany réwniez przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole
odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

20. Bezposrednia zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

21. Bezposrednia ptatnos¢ wyplacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.
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22. Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

23. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

24. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury os$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$é, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wypfacona
Wykonawcy.

25. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koncowa.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywa¢ nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorow czesciowych robat,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robdét czesciowych bedg sie
odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robdt lub odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokonac¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpdzniej w dniu ztoZzenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztoZzenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzadzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty, badania, préby koncowe i przekazaé Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidiowo
sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét jednak,
z uwzglednieniem termindéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robét. Odbiér nastepuje w terminie do 21 dni od daty zlozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakornczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci lub prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego zitozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 21 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku,
o ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 9 i sporzadzi protokoét odbioru koncowego robét
z przyjecia robét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru kohcowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranciji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego robo6t zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
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13. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt, jezeli
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usunigcia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

15. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktdre nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwaranc;ji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, z wylgczeniem systemoéw i urzgdzenh objetych przedmiotem zamowienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzgdzen objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krétszy niz 24 miesigce, zarébwno na wady, ktdre ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robot.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajacy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji udzielonej w niniejszej umowie.
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13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdét bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegdtowej, zawierajagcy pozycje dla rob6t zaniechanych z  kosztorysu
uproszczonego, sktadanego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy
zaniechany zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegétowego
sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatow i sprzetu bedg tozsame 2z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatdbw i sprzetu w kosztorysie
uproszczonym, skladanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu
SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku
weditug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowych bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedtug technologii przyjetej
w
kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:
1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame =z wielkoSciami tych sktadnikbw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0
cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wediug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
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przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.
7. Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedg stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznos$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robét
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodg
szczego6towg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokrggleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% wartosci umowne;j brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (sfownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie .........ccceeieuinnn. i stuzyé
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujgcy ciggtosc
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia W WYSOKOSCI: ...veveurururans zt na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranc;ji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nhowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajagcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, kidéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§12.

Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoko$ci:
1) 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia,
2) 500,00 zt, za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,
3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4) 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 w przypadku opdznienia w wykonaniu
poszczegolnych elementow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, liczony za kazdy dzien opdznienia.

5) 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

6) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opéznienia,

7) 100 zt za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,

8) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 zt, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzien opdznienia,

9) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzieh opdznienia,

10) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa w
§ 5 ustep 6 osb6b na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzien dopuszczenia kazdej takiej
osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

11) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oSwiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwtoke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa,

12) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
13) 100 zt za kazdy dzieh stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na
budowie w trakcie wykonywania robo6t budowlanych

14) 100 zt za kazdy dzieh stwierdzonej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robdt danej
branzy na budowie w trakcie wykonywania robét budowlanych danej branzy,

15) 500 zt za nieusprawiedliwiong nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robét danej branzy
na naradzie koordynacyjnej.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw tgcznie. tgczna wysokos$¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapftaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokosc¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Potrgcenia, o ktéorych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wyptat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

§13.
Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjgtkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 14 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
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w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, gdy Wykonawca:

1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

2) nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,

4) nie przekazuje umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego

5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,

6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczace Podwykonawcow,

7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upaditosciowe, jezeli sad odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdéb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w wustepie 3 i 5 umowy Zamawiajagcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczego6towy protokot inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;
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10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie
z zasadami § 7 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:
1) Wystgpienia z\mian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.
2) Wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osoéb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
4) Wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych
0s0Ob, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z
a) okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnoci:
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;
b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
¢) dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyziji,
zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robodt,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;
e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robadt;
f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdélnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
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h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowili, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementdw, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystapienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpozniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia op6znien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdtowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) Niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generaciji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia,
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzehn Iub materiatow
zastepujgcych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres robét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczacych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegdlnosci § 6 ust. 181 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.

Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z
pézn.zm.)
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
3) oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
okreslone w postanowieniach ustepu 2-8.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.
3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie
1. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz
Z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ustepie 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegdlnosci:
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1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ustepie 1, na wysokos¢ kosztdw wykonania umowy
przez Wykonawce;

3) szczegbtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ustepie 3, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosé

z oryginatami).

5. Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od
dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzienh jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.

7. Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,

w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 1. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz
powofanie zmian przepisow.

8. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ustepie 7, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informaciji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu
lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego,
czy zmiany, o ktdrych mowa w ustepie 4, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informac;ji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ustepu 4-6
stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ustepu 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia.

10. W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okre$lenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z § 7 ustep 1, ktdra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki
VAT - bez sporzadzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie
Z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.
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§16.
Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od:

1) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na tgczng sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ustep1 niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

4. Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datg podpisania niniejszej
umowy, zas$ kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy.

5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zaptaty skiadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkéow ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowodéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§17.

Harmonogram rzeczowo — finansowy
1.Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji poszczegdlnych robét, sporzadzony w oparciu o elementy scalone
przedmiaru robét.
2.Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ harmonogram na biezgco w zaleznoéci od faktycznego
postepu prac.
3. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ pod uwage ustalenia Zamawiajgcego przy aktualizaciji
harmonogramu.
4.Zmiany harmonogramu wymagac¢ bedg zgody Zamawiajgcego.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢ robodt, termin
wykonania, wartosci robo6t.

§18.

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.
3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowieh publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.
5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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