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Opis techniczny
Projekt przebudowy ulicy Akacjowej oraz części ulicy Rzemieślniczej w Trąbkach

Wielkich.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

� Umowa nr  WZP.ZP.272.3.2016 z  dnia  07.03.2016r.  zawarta  pomiędzy:  Gminą  Trąbki

Wielkie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12, 83-034 Trąbki Wielkie reprezentowaną przez p. Jana

Wiczlinga, a firmą  VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą  przy ul. Leśnej 1A/1, 83-300

Kartuzy reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

� Wytyczne  Inwestora  w  zakresie  konieczności  utrzymania  granic  istniejącego  pasa

drogowego,

� Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  zakresie  działek  objętych

projektem drogowym,

� Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów informacyjnych w skali 1:500 obejmująca

obszar opracowania,

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie,

� Prawo o ruchu drogowym,

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

� Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  GDDP

Zarządzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia  1997r.,

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Załączniki nr 1-4,

� Badania geotechniczne podłoża gruntowego nr 1134/16 wykonane przez Przedsiębiorstwo

Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krótka 4, 83-031 Łęgowo,

� „Szybka kontrola zagęszczenia nasypów metodą ugięciomierza dynamicznego” prof. dr

hab. inż Stanisław Pisarczyk Politechnika Warszawska oparte na ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-

StB 94.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  dla  przebudowy

ulicy  Akacjowej  oraz  części  ulicy  Rzemieślniczej  w  Trąbkach  Wielkich.  Zgodnie  z

wytycznymi  Inwestora należy utrzymać  granice istniejącego pasa drogowego.  Realizacja

przebudowy będzie prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.
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3. STAN ISTNIEJĄCY

� DANE OGÓLNE

Ulica Akacjowa (klasa D) oraz ulica Rzemieślnicza (klasa D) zlokalizowane są w

miejscowości Trąbki Wielkie w gminie Trąbki Wielkie.

Początek  ulicy  Akacjowej  łączy  się  skrzyżowaniem  typu  zwykłego  z  ulicą

Kunegundy Pawłowskiej. Koniec ulicy Akacjowej łączy się z ulicą Rzemieślniczą również

skrzyżowaniem typu zwykłego. Ulica Akacjowa znajduje się w obszarze zabudowanym. Na

długości  przebudowywanego  odcinka  ulicy  Akacjowej  długości  ok.  600mb  występują

skrzyżowania z lokalnymi drogami szutrowymi:

- ulicą Bukowa,

- ulicą Kasztanowa,

- ulicą Brzozowa,

- ulicą Jarzębinowa,

- ulicą Topolowa,

- ulicą Polonii Gdańskiej.

Wszystkie wyżej wymienione ulice posiadają nawierzchnię szutrową oraz łączą się

z ulicą Akacjową skrzyżowaniami typu zwykłego.

Ulica  Akacjowa  posiada  nawierzchnię  szutrową.  Górna  warstwa  nawierzchni

grubości ok. 10cm zbudowana jest ze szlaki z dodatkiem kruszywa łamanego.

Odwodnienie  istniejącej  ulicy  odbywa się  powierzchniowo  na  tereny zielone.  W

zakresie ulicy Akacjowej nie występuje kolidująca zieleń wysoka.

Początek przebudowywanego odcinka ulicy Rzemieślniczej łączy się skrzyżowaniem

typu  zwykłego  z  ulicą  Akacjową,  zaś  koniec  ulicy  Rzemieślniczej  łączy  się  z  drogą

wojewódzką  nr  222  łączącą  miejscowości  Starogard  Gdański  oraz  Gdańsk.  Ulica

Rzemieślnicza znajduje się w obszarze zabudowanym. Nawierzchnię ulicy Rzemieślniczej

stanowi nawierzchnia gruntowa identyczna jak na ulicy Akacjowej.

Odwodnienie  istniejącej  ulicy  odbywa się  powierzchniowo  na  tereny zielone.  W

zakresie ulicy Rzemieślniczej nie występuje kolidująca zieleń wysoka.

 W zakresie projektowanych ulic występuje niekolidujące uzbrojenie podziemne

w postaci:

� sieć teletechniczna,

� sieć wodociągowa,

� sieć elektroenergetyczna,

� sieć gazowa,

� kanalizacja sanitarna.

W  zakresie  istniejącej  nawierzchni  ulicy  Akacjowej  oraz  Rzemieślniczej

zlokalizowane są  studnie kanalizacji  sanitarnej,  które na etapie realizacji  będą  wymagały

regulacji  wysokościowej.  Zakres  regulacji  urządzeń  kanalizacyjnych  i  wodociągowych
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przedstawiono w załączniku nr 3 Wykaz urządzeń kanalizacyjnych oraz wodociągowych do

regulacji. 

Wzdłuż  ulicy  Akacjowej  występują  liczne  zjazdy  indywidualne  oraz  jeden  zjazd

publiczny. Na przebudowywanym odcinku ulicy Rzemieślniczej nie występują zjazdy.

Skrzyżowanie  drogi  wojewódzkiej  nr  222  z  ulicą  Rzemieślniczą  posiada

nawierzchnię  bitumiczną,  która  została  wykonana  w 2015  roku.  Geometria  wlotu  ulicy

Rzemieślniczej  umożliwia  dowiązanie  układu  projektowanego  do  stanu istniejącego  bez

naruszenia granic pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 

Zły  stan  nawierzchni  wlotu  ulicy  Akacjowej  w  ulicę  Kunegundy  Pawłowskiej

wymaga przebudowy skrzyżowania.

1. Ulica Akacjowa.

2. Ulica Rzemieślnicza.
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Obecny układ drogowy posiada mankamenty:

� liczne  wyboje,  koleiny  oraz  ubytki  w  zakresie  ulicy Akacjowej  oraz  ulicy

Rzemieślniczej,

� nawierzchnia szutrowa wymaga regularnych zabiegów utrzymaniowych,

� w okresie letnim nawierzchnia szutrowa generuje pył,  który osadza się na elewacji

domów jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Akacjowej.

� ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania  geologiczne  w  zakresie  planowanej  inwestycji  przeprowadziła  firma

Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. Wykonano cztery odwierty geologiczne

na  głębokość  3m  –  jeden  w  zakresie  ulicy  Rzemieślniczej  oraz  trzy  w  zakresie  ulicy

Akacjowej.

W obrębie rozpatrywanego terenu przypowierzchniową  warstwę  podłoża stanowią

rodzime  grunty  próchnicze,  które  posiadają  miąższość  maksymalnie  0,30m  oraz  nasypy

niekontrolowane  złożone  ze  szlaki  z  dodatkiem  próchnicy  oraz  kruszywa  łamanego.

Miąższość  warstwy gruntów nasypowych wynosi  0,10m. Na większych głębokościach,  w

badanym  podłożu  zalegają  grunty  czwartorzędowe  pochodzenia  plejstoceńskiego.  Są  to

głównie wodnolodowcowe grunty niespoiste w postaci piasków średnich, piasków drobnych i

piasków  pylastych.  Miejscami  stwierdzono  obecność  warstw  o  niewielkiej  miąższości  z

gruntów spoistych tj. piaski gliniaste. 

Na  rozpatrywanym  terenie  do  głębokości  3m  nie  stwierdzono  występowania

zwierciadła wody gruntowej , ani sączeń wód w warstwie gruntów spoistych.

Zgodnie z projektowaną niweletą ulicy Akacjowej oraz ulicy Rzemieślniczej koryto

drogowe znajdzie się w warstwie piasków średnich, piasków pylastych oraz żwiru. Wszystkie

grunty stanowiące podłoże gruntowe w korycie sklasyfikowano do grupy nośności G1 i G2.

Przydatność  gruntów pod względem możliwości  posadowienia  konstrukcji  należy

zakwalifikować jako wysoką do bardzo wysokiej. Większość gruntów jest niewysadzinowych

z wyjątkami - piasek pylasty jako wątpliwy. 

Grunty niespoiste występują  w stanie średniozagęszczonym. Kontrolnie wykonano

sondę DPL z wynikiem ID=0,43, co daje wskaźnik IS=0,93 zgodnie z przelicznikiem:

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie,  grubość  konstrukcji  drogowej  powinna spełniać  warunek  mrozoodporności

podłoża gruntowego. Lokalizacja inwestycji znajduje się w strefie hz=1m. Dla gruntów G1/2

i kategorii KR2 grubość konstrukcji powinna być większa niż 0,45*hz=0,45m. Z uwagi na
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zaprojektowanie  wzmocnienia  podłoża  w  postaci  stabilizacji o  grubości  min.  15cm

zachowano warunek nośności a pominięto warunek mrozoodporności.

(zgodnie  z  pkt.  8  Mroozoodporność  podłoża  nawierzchni  Załącznik  nr  4  Warunków

technicznych: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie).

� BADANIA NOŚNOŚCI

W  celu  prawidłowego  zaprojektowania  konstrukcji  nawierzchni  przeprowadzono

badania nośności podłoża gruntowego. Wynikiem badania jest moduł dynamiczny Evd. W

celu  odniesienia  wyników  badań  do  obowiązujących  metod  kontroli  nośności  oraz

zagęszczenia wykorzystano wzory korelacyjne, które pozwalają przeliczyć Evd na wskaźnik

zagęszczenia Is oraz moduł wtórnego odkształcenia E2.

Wzory korelacyjne:

Is = 0,0037*Evd+0,8703

E2 ≈ 600*ln(300/(300-Evd))

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  podłoże  dla  posadowienia  bezpośredniego

konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modułu wtórnego E2 na poziomie 100MPa.  Wyniki

badań zostały przedstawione w tabeli nr 1. Z uwagi na korzystne wyniki nośności podłoża

gruntowego w zakresie ulicy Akacjowej (km 0+000 – 0+310,00) oraz ulicy Rzemieślniczej

zastosowano jedynie warstwę odcinającą  z stabilizacji kruszywa naturalnego Rm=1.5MPa

gr. 15cm. W zakresie ulicy Akacjowej (km 0+300 – 0+603,02), gdzie nośności były dużo

niższe zastosowano wzmocnienie  ze  stabilizacji   kruszywa naturalnego Rm=2,5MPa gr.

15cm. 

1. Tabela badań terenowych
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Nr Lokalizacja Uwagi

1 0+060 67,16 152 ≥1,03 Istniejąca konstrukcja

2 0+280 55,42 123 ≥1,03 Istniejąca konstrukcja

3 0+330 17,07 35 0,93 Podłoże gruntow e 

4 0+580 58,44 130 ≥1,03 Istniejąca konstrukcja

5 0+630 56,25 125 ≥1,03 Istniejąca konstrukcja

6 0+690 58,29 130 ≥1,03 Istniejąca konstrukcja

Moduł 
dynamiczny Evd 

[MPa]

Moduł wtórny 
E2 [MPa]

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Is



� KATEGORIA RUCHU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla ulicy Akacjowej oraz Rzemieślniczej przyjęto 

kategorię ruchu KR2, co jest adekwatne do ruchu odbywającego się po ulicy Akacjowej oraz 

Rzemieślniczej.

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

4.1. Założenia techniczne.

Dla  rozwiązania  projektowego  ul.  Akacjowa  przyjęto  następujące  parametry

techniczne:

od km 0+000.00 do 0+603.02:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Prędkość projektowa Vp=30km/h,

- Szerokość jezdni 5m,

- Szerokość pobocza 0,75m,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone.

Dla  rozwiązania  projektowego  ul.  Rzemieślniczej  przyjęto  następujące  parametry

techniczne:

od km 0+000 do 0+122.47:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Prędkość projektowa Vp=30km/h,

- Szerokość jezdni 5m,

- Szerokość pobocza 0,75m,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone.

Parametry techniczne zostały  dobrane  w oparciu  o  istniejący stan  zabudowy oraz

geometrię istniejącego pasa drogowego. 

4.2. Projektowany układ sytuacyjny.

Projektowany układ drogowy ulicy Akacjowej dowiązany jest to istniejącej zabudowy

terenu. Początek ulicy Akacjowej włącza się w istniejące skrzyżowanie z ulicą Kunegundy

Pawłowskiej. Początkowy odcinek ulicy stanowi prosta,  w km 0+065,65 zastosowano punkt

załamania  o  kącie  2º.  Na  dalszym  odcinku  w km  0+169,81  zaprojektowano  dwa  łuki

koszowe  o  promieniach  R=200m  oraz  R=150m.  Podobnie w  km  0+277,36  również

zastosowano  dwa  łuki  kołowe  o  promieniach  R=40m.  Zastosowanie  łuków  koszowych

podyktowane jest koniecznością dopasowania projektowanego układu do istniejącego pasa

drogowego  oraz  lokalizacji  istniejących  zjazdów  do  działek.   W  km  0+491,71

zaprojektowano łuk poziomy o  promieniu  R=40m.  Na łukach zastosowano normatywne

poszerzenia jezdni. Ulica Akacjowa posiada skrzyżowania z drogami lokalnymi:

Projekt przebudowy ulicy Akacjowej oraz części ulicy Rzemieślniczej w Trąbkach Wielkich.
PROJEKT  WYKONAWCZY



- ulicą Bukowa (km 0+056,61),

- ulicą Kasztanowa (km 0+145,42),

- ulicą Brzozowa (km 0+205,09),

- ulicą Jarzębinowa (0+223,80),

- ulicą Topolowa (0+276,25),

- ulicą Polonii Gdańskiej (0+315,52).

Skrzyżowania  z  ww.  ulicami  wyłukowano  promieniami  o  R=6m. Skrzyżowanie  z  ulicą

Kunegundy Pawłowskiej wyłukowano promieniem R=8m.

Do furtek zaprojektowano dojścia dla pieszych o szerokości 1m. Zjazdy indywidualne

zaprojektowano szerokości 3m i zastosowano skosy 1:1. Zjazd publiczny zaprojektowano

szerokości 5m i wyłukowano promieniem R=3m. Do przyległego w km 0+040 placu zabaw

zaprojektowano zjazd szerokości 4m i zastosowano wyłukowania R=3m.

Przy placu  zabaw zaprojektowano  parking  dla  samochodów osobowych  z  trzema

miejscami o wymiarach 2,5mx4,5m oraz jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej o

wymiarze 2,6mx4,5m.

Droga na całym odcinku posiada przekrój szlakowy umożliwiający odwodnienie drogi

na tereny zielone. Dla zjazdów zastosowano obramówki z krawężnika najazdowego 15/22.

Krawężniki na styku z jezdnią ulicy Akacjowej zostały wyniesione na +2cm.

Na całym odcinku ulicy Akacjowej  zastosowano pobocza obustronne o szerokości

0,75m. Zróżnicowano konstrukcję poboczy, na odcinku zurbanizowanym tj w km 0+000 -

0+323,75  zastosowano  kruszywo  łamane 0/31,5,  zaś  na  odcinku  niezurbanizowanym tj.

0+323,75 – 0+603,02 zastosowano mieszankę optymalną. 

Ulica  Rzemieślnicza  stanowi  kontynuację  ulicy  Akacjowej  w  kierunku  drogi

wojewódzkiej  nr  222.  Skrzyżowanie  ulicy  Akacjowej  z  ulicą  Rzemieślniczej  zostało

zaprojektowane  jako  trzywlotowe  z  wyłukowaniami  R=6m.  Długość  zaprojektowanego

odcinka ulicy Rzemieślniczej  wynosi  około 122mb prostej.  Koniec ulicy Rzemieślniczej

stanowi skrzyżowanie z drogą  wojewódzką nr 222. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr

222 z ulicą Rzemieślniczą posiada nawierzchnię bitumiczną, która została wykonana w 2015

roku. Geometria wlotu ulicy Rzemieślniczej umożliwia dowiązanie układu projektowanego

do stanu istniejącego bez naruszenia granic pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Droga na całym odcinku posiada przekrój szlakowy umożliwiający odwodnienie drogi

na tereny zielone.

Na całym odcinku ulicy Rzemieślniczej zastosowano pobocza obustronne o szerokości

0,75m. Zastosowano konstrukcję z mieszanki optymalnej.

Szczegółowe rozwiązanie zostało pokazane na rysunku nr 1 - „Plan sytuacyjny”.
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4.3. Rozwiązanie wysokościowe.

W celu  precyzyjnego  zaprojektowania  rozwiązania  wysokościowego  dogęszczono

rzędne mapy do celów informacyjnych. Wykonano pomiar sytuacyjno – wysokościowy w

przekrojach średnio co 10mb wraz z otoczeniem drogi. 

Niweleta ulicy Akacjowej jest ściśle dopasowana do stanu istniejącego z niewielkimi

korektami.  Elementem  decydującym  o  przebiegu  niwelety  ulicy  Akacjowej  na  odcinku

zurbanizowanym były istniejące zjazdy.

Na długości ulicy Akacjowej zastosowano pochylenia podłużne z zakresu od 0,3% do

5,7%. Niweleta została tak zaprojektowana, żeby utrzymać dostępność istniejących zjazdów

z drogi oraz nie powodować kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W ramach prac należy

wykonać regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodociągowych.

Dla  ulicy  Akacjowej  zastosowano  dwustronne  pochylenia  poprzeczne  2%.

Zastosowane pochylenia poprzeczne jednostronne dla łuków poziomych wynoszą 3% i  5%.

Załamanie niwelety ul. Akacjowej wyłukowano promieniami o wartości od  R=300m

do R=900m. Załamania niwelety o wartości sumarycznej mniejszej niż 1% nie wyłukowano.

Dobór  promieni  łuków  wynikał  bezpośrednio  z  konieczności  dopasowania  się  do

istniejących zjazdów.

Niweleta ulicy Rzemieślniczej została tak zaprojektowana, aby wykorzystać nośność

istniejącej  konstrukcji  drogowej.  Elementami  decydującymi  w  przebiegu  niwelety  ulicy

Rzemieślniczej są skrzyżowania z ulicą Akacjową oraz z drogą wojewódzką nr 222.

Na  długości  ulicy  Rzemieślniczej  zastosowano  pochylenia  podłużne  z  zakresu  od

0,8% do 3,9%. W ramach prac należy wykonać regulację wysokościową studni kanalizacji

sanitarnej oraz zasuw wodociągowych.

Dla  ulicy  Rzemieślniczej  zastosowano  dwustronne  pochylenia  poprzeczne.

Zastosowane pochylenia poprzeczne wynoszą 2% dla pochylenie daszkowego.

Załamanie niwelety ul. Rzemieślniczej wyłukowano promieniami o wartości R=300m

i R=600m. Załamania niwelety o wartości sumarycznej mniejszej niż 1% nie wyłukowano. 

Na  wszystkich  zjazdach  zaprojektowano  krawężniki  15/22  na  styku  z  ulicami

wyniesione +2cm.

W przypadku stwierdzenia  rozbieżności  rzędnych istniejących mapy i  rzędnych w

terenie należy dopasować rozwiązanie projektowe do istniejących zjazdów.

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 „Profil podłużny”.
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4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwiązania projektowego nie zakłada się zmiany sposobu gospodarowania

wodami  opadowymi.  Woda  opadowa  zostanie  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi

odprowadzona na tereny zielone. W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać muldy

w zakresie projektowanych trawników o geometrii  powodującej  spływ wody z jezdni  na

tereny zielone. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację najniższych punktów niwelety ulicy

Akacjowej, które zostały zaprojektowane poza zakresem zjazdów. Pochylenie podłużne muld

należy dostosować do sytuacji terenowej.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  realizowane  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  należy  wykonać

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku średniego,

którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz

gęstość objętościowa 18 kN/m3.

Stopień zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów oraz miejscach zerowych robót

ziemnych do głębokości 0,2m nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, zaś na głębokości od

0,2m do 0,5m nie mniejszy niż Is=0,97.

Roboty  ziemne  należy  realizować  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o
prawidłowe  odwodnienie  wykopu  oraz  w  żadnym  wypadku  nie  dopuścić  do
nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jeżeli  dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  niezwłocznie  osuszyć  podłoże  przed
rozpoczęciem  dalszych  robót.  W  miejscach,  gdzie  występują  sieci  uzbrojenie
podziemnego należy wykonać  ręczne przekopy próbne, aby zweryfikować  faktyczną
lokalizację kabli.

Szczególną uwagę należy zwrócić w trakcie realizacji warstwy stabilizacji cementem

w przypadku zastosowania  metody mieszania na miejscu.  Istniejące sieci  należy odkryć

ręcznie i upewnić się, że znajdują się poza zakresem pracy  stabilizatora.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla  projektowanej  drogi,  konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przyjęto  w  oparciu  o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. KONSTRUKCJA JEZDNI
(ul. Akacjowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa, 
ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdańskiej).  

1. Beton asfaltowy AC11S KR2 5cm Warstwa ścieralna

2. Beton asfaltowy AC22P KR2 7cm Podbudowa zasadnicza

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
20cm Podbudowa pomocnicza

2. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

1.
Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru 

szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
15cm Podbudowa zasadnicza

3. WZMOCNIENIE SŁABONO ŚNEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+310,00 do km 603,02, miejsca postojowe).

1.
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

Rm=2,5MPa
15cm Wzmocnienie

4. WZMOCNIENIE SŁABONO ŚNEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO TYP 2   
(zjazdy,ul. Akacjowa od km 0+000 do km 0+310,00, ul Rzemieślnicza, ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdańskiej). 

1.
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

Rm=1,5MPa
15cm Wzmocnienie

5. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+323,75, ul. Bukowa, ul. Polonii Gdańskiej, 
 ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jarzębinowa, ul. Topolowa). 

1.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
10cm Warstwa ścieralna

6. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 2 / REGULACJA WYSOKO ŚCIOWA
(ul. Akacjowa od km 0+323,75 – 0+602,03, ul. Rzemieślnicza /
 ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdańskiej).

1. Mieszanka optymalna 10cm Warstwa ścieralna
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7. KONSTRUKCJA CHODNIKÓW.

1.
Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm koloru 

szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 5cm Podsypka

8. KONSTRUKCJA WYDZIELENIA MIEJSC POSTOJOWYCH

1.
Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru 

grafitowego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

pozyskane ze skały litej 0/31,5
15cm Podbudowa zasadnicza

UWAGI:
-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

pozyskanego z przekruszenia otoczaków i głazów narzutowych. Należy stosować wyłącznie

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie pozyskane z przekruszenia skał litych,

-   Wymagany moduł  wtórny z badania  VSS na podbudowie  z  kruszywa łamanego musi

wynosić co najmniej 140MPa przy stosunku modułów E2/E1≤2,2,

-  W zakresie robót bitumicznych połączenia styków roboczych oraz połączenie z istniejącą

jezdnią drogi wojewódzkiej należy przesmarować asfaltem lub zastosować taśmy laterbitowe,

Zabrania się smarowania styków roboczych emulsją asfaltową.

- Nie wyklucza się uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie.

Opracował:     
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ZAŁ ĄCZNIKI

.
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Ul. Przemysłowa

Km
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Obj ętość

SUMA
W1 N1 W1 N1 W1 N1 W1 N1

+005,13 - 2,84 0,35 - - - - - -
+007,97 2,84 1,82 2,17 2,33 1,26 6,62 3,58 6,62 3,58
+026,39 18,42 4,78 0,30 3,30 1,24 60,79 22,84 67,40 26,42
+050,00 23,61 5,33 0,44 5,06 0,37 119,47 8,74 186,87 35,15
+076,00 26,00 5,52 0,48 5,43 0,46 141,18 11,96 328,05 47,11
+100,00 24,00 4,53 0,39 5,03 0,44 120,72 10,56 448,77 57,67
+124,00 24,00 3,05 0,31 3,79 0,35 90,96 8,40 539,73 66,07
+147,92 23,92 4,58 0,44 3,82 0,38 91,37 9,09 631,10 75,16
+175,00 27,08 4,37 0,44 4,48 0,44 121,32 11,92 752,42 87,08
+202,00 27,00 5,33 0,45 4,85 0,45 130,95 12,15 883,37 99,23
+220,96 18,96 4,27 0,48 4,80 0,47 91,01 8,91 974,38 108,14

SUMA 974,38 108,14

Ul. Towarowa

Km
Pow. przekroju Śr. pow. Przekroju Obj ętość

SUMA
W1 N1 W1 N1 W1 N1 W1 N1

+000,00 - 5,63 0,64 - - - - - -
+018,64 18,64 4,14 0,61 4,89 0,63 91,15 11,74 91,15 11,74
+046,32 27,68 5,5 0,56 4,82 0,59 133,42 16,33 224,57 28,07
+070,00 23,68 6,21 0,36 5,86 0,46 138,76 10,89 363,33 38,97
+104,30 34,30 5,04 0,59 5,63 0,48 193,11 16,46 556,44 55,43
+127,00 22,70 5,79 0,51 5,42 0,55 123,03 12,49 679,48 67,92
+154,59 27,59 4,62 0,62 5,21 0,57 143,74 15,73 823,22 83,64

SUMA 823,22 83,64

POZOSTAŁE

Lokalizacja
W1 N1

zjazdy ul Towarowa 87,71 10,7

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NASYPÓW 202,48
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYKOPÓW 1885,31

Odl.

m2 m2 m3 m3

m3

Odl.

m2 m2 m3 m3

m3

m3 m3

m3

m3



VIATRAKT Łukasz Kitowski
Adres: 83-300 Kartuzy ul.  Leśna 1A/1
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 5891755291 REGON: 363570680

   

WYKAZ URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH I
WODOCIĄGOWYCH DO REGULACJI

     
Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Akacjowej oraz części ulicy Rzemieślniczej w Trąbkach 

    Wielkich.

Lp Lokalizacja Rodzaj Sieć

1 ul. Akacjowa 0+027 Studnia ks160/ks200

2 ul. Bukowa 0+007 Studnia ks200

3 ul. Akacjowa 0+083 Studnia ks160/ks200

4 ul. Akacjowa 0+101 Studnia ks160/ks200

5 ul. Akacjowa 0+123 Studnia ks160/ks200

6 ul. Akacjowa 0+143 Studnia ks200

7 ul. Akacjowa 0+173 Studnia ks160/ks200

8 ul. Akacjowa 0+204 Studnia ks160/ks200

9 ul. Akacjowa 0+221 Studnia ks200

10 ul. Akacjowa 0+246 Studnia ks200

11 ul. Polonii Gdańskiej 0+017 Studnia ks200

12 ul. Akacjowej 0+349 Studnia ks160/ks200

13 ul. Akacjowej 0+386 Studnia ks160/ks200

14 ul. Akacjowej 0+428 Studnia ks160/ks200
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Lp Lokalizacja Rodzaj Sieć

15 ul. Akacjowej 0+542 Studnia ks160/ks200

16 ul. Akacjowej 0+572 Studnia ks200

17 ul. Rzemieślnicza odc. 1
0+006

Studnia ks200

18 ul. Rzemieślnicza odc. 2
0+059

Studnia ks200

19 ul. Rzemieślnicza odc. 2
0+114

Studnia ks200

20 ul. Akacjowej 0+021 Zasuwa wodociąg 

21 ul. Akacjowej 0+252 Zasuwa wodociąg

22 ul. Akacjowej 0+260 Zasuwa wodociąg

23 ul. Polonii Gdańskiej 0+000 Zasuwa wodociąg

24 ul. Akacjowej 0+526 Zasuwa wodociąg

25 ul. Rzemieślnicza 0+004 Zasuwa wodociąg

26 ul. Akacjowej 0+000 Zasuwa wodociąg

 


